
Adresát:

Naše č. j.: TSK/Zde/021/2025

Dne: 11.3.2025

Od pověď na žádost o poskytn utí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane magistře,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), doručené datovou schránkou dne 6.3.2025,

zasíláme informace obdržené od investičního úseku Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále

jen „TSK“).

K požadavku:

„…….poskytnutí následujících informací:

a) pra vomocne' SP k akci „Šárecká – Na Kodymce, akce č. 2970359“;

b) schválenou projektovou dokumentaci k výše uvedené akci.“

Sdělujeme:

V příloze zasíláme:

Ad a) pravomocné SP k akci „Šárecká – Na Kodymce, akce č. 2970359“ č.j. MCP6 207174/2020 ze dne

19.8.2020 a rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení č.j. MCP6 003636/2023 ze dne

10.1.2023;

Ad b) schválenou projektovou dokumentaci k výše uvedené akci.

hmmm :mm komumkzcl m m. rum
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S pozdravem

vedoucí oddělení právního a corporate governance

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dale jen „TSK.“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře

dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednajícl za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Etického kodexu

společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „Etický kodex“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob

jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem. Pokud osoba jednající za

TSK jedná v rozporu s Etickým kodexem, není takove jednání považováno za jednani v rámci nebo zájmu TSK.
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lskăhik'pmha u

www tsk'wahamz Datová „nwm





Šárecká - Na Kodymce, Praha 6 
Úprava přechodu pro chodce    A. Průvodní zpráva 
 

 

Atelier PROMIKA, s.r.o.  2 

 

 

 

 

 
 

 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

ŠÁRECKÁ - NA KODYMCE, PRAHA 6 
ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
září 2020 

 
 

 



Šárecká - Na Kodymce, Praha 6 
Úprava přechodu pro chodce    A. Průvodní zpráva 
 

 

Atelier PROMIKA, s.r.o.  3 

OBSAH: 
 

1 Identifikační údaje......................................................................................................... 4 

2 Základní údaje o stavbě................................................................................................ 5 

3 Podklady ...................................................................................................................... 6 

4 Členění stavby .............................................................................................................. 6 

5 Podmínky realizace stavby ........................................................................................... 6 

6 Přehled budoucích vlastníků a správců ........................................................................ 7 

7 Předávání částí stavby do užívání ................................................................................ 8 

8 Souhrnný technický popis stavby .................................................................................. 8 

9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření ...................................................... 9 

10 Dotčená ochranná pásma, chráněná území ................................................................. 9 

11 Zásah stavby do území .............................................................................................. 12 

12 Nároky stavby na zdroje a její potřeby ........................................................................ 13 

13 Vliv stavby a provozu na pozemní komunikace, zdraví a životní prostředí .................. 14 

14 Obecné požadavky na bezpečnosti a užitné vlastnosti ............................................... 17 

15 Další požadavky ......................................................................................................... 18 

16 Příloha 1 - Zpráva o zapracování závazných stanovisek DOSS a SIS ........................ 19 
 



Šárecká - Na Kodymce, Praha 6 
Úprava přechodu pro chodce    A. Průvodní zpráva 
 

 

Atelier PROMIKA, s.r.o.  4 

1 Identifikační údaje 

 
Název stavby:  Šárecká - Na Kodymce, Praha 6 
 Úprava přechodu pro chodce 
      
    
Místo stavby:   Praha 6 
     k.ú. Dejvice (729272) 
     
 
Objednatel PD:   Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. 
     Řásnovka 770/8 
     110 15 Praha 1 
      
 
Projektant:   Atelier PROMIKA, s.r.o. 
     Ing. Petr Peštál 
     Ing. Veronika Kolářová 

Muchova 9, 160 00 Praha 6 
tel.: 224 316 794, fax: 224 324 833 
 
 

Stupeň PD:   Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
 
Datum zpracování:  září 2020 
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2 Základní údaje o stavbě 

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam umístění 

Řešená oblast se nachází na Praze 6 na Hanspaulce. Přes ulici Šárecká vede 
dlouhý přechod (12 m) k zastávce autobusu, v současnosti je opatřen provizorním 
ochranným ostrůvkem z montovaných prvků a dopravní stín zužující komunikaci je 
opatřen montovanými prahy. 
Navrhované stavební úpravy nahradí dočasné řešení, lépe ochrání přecházející 
chodce, zklidní dopravu a zvýší estetickou hodnotu místa. Navržena je úprava 
východního nároží křižovatky Šárecká - Natanaelka, vybudování ochranného 
ostrůvku, bezbariérová úprava přechodů přes ulici Šárecká a Natanaelka a také 
úprava nástupní hrany autobusové zastávky ve směru Bořislavka, aby byl možný 
provoz kloubových autobusů. 

2.2 Předpokládaný průběh výstavby 

Předpokládaný doba výstavby je 1 měsíc, přesný termín výstavby nebyl dosud 
stanoven. 

2.3 Vazby na regulační plán, územní plán 

Navržené řešení je v souladu se schváleným územním plánem, stavba nemění 
využití území a nevyžaduje územní rozhodnutí. 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Řešená část komunikace se nachází na Praze 6, jedná se o obousměrnou ulici 
v obytné čtvrti Hanspaulka. V blízkosti řešeného přechodu se nachází zastávky 
autobusu. 

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a 
životní prostředí 

V definitivním stavu by mělo dojít ke snížení rychlosti projíždějících vozidel vlivem 
zúžení komunikace a tedy zvýšení bezpečnosti chodců. Vliv stavby na krajinu se 
nezmění. 
Po dobu výstavby s ohledem na místo a charakter stavebních prací je nutné v 
maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí 
být řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na veřejné komunikace. 

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Stavby bude mít s ohledem na zlepšení technických parametrů stávajícího stavu 
pěších vazeb pozitivní dopad, zvýšení komfortu a bezpečnosti chodců. Negativní 
dopady nejsou známy. 
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3 Podklady 

Základním podkladem pro práce byla dokumentace pro územní rozhodnutí a 
stavební povolení (zpracovaná Atelierem PROMIKA v srpnu 2018), vstupní 
informace od objednatele (především karta akce BSP 102), výsek katastrální mapy, 
územní plán hl. m. Prahy. V průběhu zpracování projektové dokumentace byly 
zapracovány připomínky objednatele a případné podmínky z vyjádření DOSS.  
Digitálním podkladem bylo polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území ve 
formátu DWG v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.  
Dále byl proveden průzkum projektanta se zaměřením na dopravní značení a pěší 
vazby v lokalitě, z něhož byla provedena fotografická dokumentace. 

4 Členění stavby 

4.1 Způsob číslování a označení 

Projektová dokumentace je členěna a číslována dle přiloženého seznamu příloh. 

4.2 Určení jednotlivých částí stavby 

Stavba má pouze stavební část, která zahrnuje všechny SO. 
Technologická část není obsažena. 

4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní 
soubory 

 SO 101 Komunikace  
 SO 181 Stálé dopravní značení 
 SO 191 Přechodné dopravní značení 
 SO 401 Přisvětlení přechodu 

5 Podmínky realizace stavby 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků  

Předepsané koordinace - stavby musejí být časově koordinovány: 
- 2015-1025-02791 Šárecká, oprava komunikace 
- 2016-1025-01674 Šárecká, stavební úpravy NTL a STL 
- 2017-1025-01665 Šárecká, rek. kanalizace, obnova vod. řadu 
- 2019-1025-00639 Na Špitálce, Na Kodymce a okolí, NTL plynovod 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a 
koordinovanosti 

Záměr je investičně zajišťovaný jedním investorem. 
Zásady organizace výstavby byly zpracovány v rámci celkového projektu v části „E“ 
této projektové dokumentace. 
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Postup výstavby bude odpovídat technologickým podmínkám a bude určen 
harmonogramem prací dodavatelské firmy. Vytěžený materiál a konstrukce budou 
průběžně odváženy na místo určení. Na staveništi budou krátkodobě uloženy 
kusové materiály, sypké materiály budou ukládány přímo do díla. Nákladní 
automobily dodavatele musí respektovat stav místních komunikací – tonáž, rychlost 
a momentální kvalitu povrchu. Dodavatel zabezpečí plné vytížení nákladních vozidel 
a jejich pravidelné čištění při opouštění stavby z důvodu minimalizace negativních 
dopadů na životní prostředí. 
Stavba musí být řádně zajištěna a označena. Organizace výstavby bude navržena 
tak, aby po celou dobu realizace byl zajištěn příjezd pohotovostních vozidel, přístup 
k ovládacím armaturám inženýrských sítí a dopravní obsluha všech okolních 
objektů. Parkování vlastníků objektu a pracovníků na staveništi bude v průběhu 
stavby zajištěno na pozemku investora v areálu staveniště. 

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude zajištěn v souladu se zásadami projektu organizace 
výstavby a dopravně inženýrských opatření. Zhotovitel stavby zajistí ostrahu stavby 
a zařízení staveniště podle svých potřeb. 

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Zásady organizace výstavby byly zpracovány v rámci celkového projektu v části „E“ 
této projektové dokumentace. Po dobu úpravy komunikace a chodníků se 
předpokládá omezení dopravy. 

6 Přehled budoucích vlastníků a správců 

6.1 Seznam známých a předpokládaných právnických a fyzických osob, 
které převezmou jednotlivé stavební objekty po jejich ukončení do 
vlastnictví nebo je budou spravovat 

SO 101, SO 181, SO 401: 
- vlastník - Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1 
- správce - Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Řásnovka 770/8, 
110 15 Praha 1  
 
SO 191: 
- zhotovitel stavby 

6.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Užívání jednotlivých objektů stavby bude odpovídat stávajícímu využití. Jedná se o 
veřejně přístupný prostor a komunikace. 
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6.3 Dotčené pozemky 

Pol. 
Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 
Vlastnické právo Adresa LV 

1 
Dejvice 

(729272) 
2086/1 

ostatní 

plocha 
jiná plocha 

Hlavní město 

Praha 

Mariánské náměstí 2/2, 

11000 Praha 1 - Staré město 
2510 

2 
Dejvice 

(729272) 
2084/15 

ostatní 

plocha 
zeleň 

Hlavní město 

Parha 

Mariánské náměstí 2/2, 

11000 Praha 1 - Staré město 
2510 

3 
Dejvice 

(729272) 
2566/96 

ostatní 

plocha 

ostatní 

komunikace 

Hlavní město 

Praha 

Mariánské náměstí 2/2, 

11000 Praha 1 - Staré město 
2510 

4 
Dejvice 

(729272) 
2566/98 

ostatní 

plocha 

ostatní 

komunikace 

Hlavní město 

Praha 

Mariánské náměstí 2/2, 

11000 Praha 1 - Staré město 
2510 

5 
Dejvice 

(729272) 
4195/3 

ostatní 

plocha 

ostatní 

komunikace 

Hlavní město 

Praha 

Mariánské náměstí 2/2, 

11000 Praha 1 - Staré město 
2510 

6 
Dejvice 

(729272) 
4235 

ostatní 

plocha 

ostatní 

komunikace 

Hlavní město 

Praha 

Mariánské náměstí 2/2, 

11000 Praha 1 - Staré město 
2511 

7 
Dejvice 

(729272) 
4196/1 

ostatní 

plocha 

ostatní 

komunikace 

Hlavní město 

Praha 

Mariánské náměstí 2/2, 

11000 Praha 1 - Staré město 
2510 

 

7 Předávání částí stavby do užívání 
Stavba bude do užívání uvedena jako jeden celek.  

8 Souhrnný technický popis stavby 

8.1 Souhrnný technický popis 

Jedná se o veřejné komunikace s veřejným provozem, chodníky a zpevněné plochy. 
Účelem návrhu je úprava chodníkových ploch a realizace ochranného ostrůvku na 
přechodu pro chodce tak, aby byl zaručen bezpečný pohyb chodců v okolí 
autobusové zastávky. 

8.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1 SO 101 Komunikace 

V ulici Šárecká je na přechodu navržen ochranný ostrůvek šířky 2,5 m v poloze 
odpovídající dočasnému ostrůvku. Šíře přechodu je zachována, tj. 4 m, celková 
délka ostrůvku je 8,5 m. 
Ostrůvek odděluje dva protisměrné jízdní pruhy, šířka vozovky mezi obrubami je 
3,5 m, nároží bude upraveno s poloměrem 8 m. Dále budou bezbariérově upraveny 
chodníky na opačné straně přechodů přes ul. Šárecká a ul. Natanaelka, včetně 
opravy přilehlého chodníku a nástupní hrana autobusové zastávky ve směru 
Bořislavka. 
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V místě autobusové zastávky je vozovka široká 12,5 m - 2x jízdní pruh 3,25 m a 2x 
autobusová zastávka 3,00 m. Výjezdový klín z autobusové zastávky je dlouhý 10 m 
a výjezd je zaoblen s poloměrem 40 m. 
 

8.2.2 SO 181 Stálé dopravní značení 

Bude obnoveno značení přechodů pro chodce a také podélné čáry v oblasti 
křižovatky Šárecká x Natanaelka. Ostrůvek je doplněn dopravními stíny. 
Nové svislé dopravní značky nejsou navrhovány, dojde pouze k posunu značek C4a 
umístěných v čelech ochranného ostrůvku a značky P2 a IP6 umístěné na 
společném sloupku před přechodem. 
 

8.2.3 SO 191 Přechodné dopravní značení 

Zásady přechodného značení jsou řešeny v části E. Zásady organizace výstavby, 
podrobně bude řešeno v samostatné dokumentaci - DIO zhotovitelem stavby. 

9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
Součástí projektové dokumentace nejsou žádné průzkumy a měření. 

10 Dotčená ochranná pásma, chráněná území 
 
Ochranná pásma objektů, stávajících vedení a komunikací jsou následující: 
Komunikace 
Ochranné pásmo pozemní komunikace je určeno zákonem č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích. Způsob vymezení ochranných pásem určují § 30-34. 
Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách komunikace, jehož hranice jsou 
vymezeny svislou plochou vedenou do výšky 50 m ve vzdálenosti: 
rychlostní komunikace 100 m od osy přilehlého jízdního pásu  
silnice I.tř.    50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu 
silnice II.tř nebo III.tř.,  
místní komunikace II.tř. 15 m od osy vozovky 
 
Zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie 
Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách 
zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené 
kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m. 
 
Plynovody 
 Ochranná pásma jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). 
Způsob vymezení ochranných pásem určuje § 68. Ochranným pásmem se rozumí 
prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený vodorovnou 
vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, 
určený k zajištění jeho spolehlivého provozu. 
plynovody STL     1 m na obě strany od půdorysu 
plynovody NTL    1 m na obě strany od půdorysu 
plynovodní přípojky  
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v zastavěném území obce  1 m na obě strany od půdorysu 
ostatní plynovody a přípojky 4 m na obě strany od půdorysu 
technologické plynárenské obj. 4 m  
Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou stanovena rovněž zákonem 
č. 222/1994 Sb. (příloha k zákonu).  
 
Vodovody, kanalizace, stokové sítě a související objekty 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou určena zákonem 
č. 458/2000 Sb. Způsob vymezení ochranných pásem určuje § 23. 
Vodovodní řady a kanalizační stoky  
do průměru 500 mm včetně:    1,5 m od vnějšího líce 
Vodovodní řady a kanalizační stoky  
s průměrem nad 500 mm:     2,5 m od vnějšího líce 
 
Elektro - silnoproud 
 Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny 
jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Způsob vymezení 
ochranných pásem určuje § 46. 
Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými 
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 
činí od krajního vodiče vedení na každou stranu. 
Elektro - nadzemní vedení o napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: 
Pro vodiče bez izolace     7 m od krajního vodiče 
Pro vodiče s izolací základní    2 m od krajního vodiče 
Pro závěsné kabelové vedení    1 m od krajního vodiče 
Elektro - nadzemní vedení, měřená od krajního vodiče 
Pro napětí nad 35kV do 110 kV včetně  12 m 
Pro napětí nad 110kV do 220 kV včetně  15 m 
Pro napětí nad 220kV do 400 kV včetně  20 m 
Pro napětí nad 400 kV      30 m 
Elektro - závěsné kabelové vedení 110kV  2 m od krajního vodiče 
Elektro - podzemní vedení elektrizační soustavy: 
Pro napětí do 110 kV včetně    1 m po obou stranách od krajního kabelu 
Pro napětí nad 110 kV     3 m po obou stranách od krajního kabelu 
 
Telekomunikační zařízení 
Ochrana telekomunikačních zařízení je upravena zákonem č.151/2000 Sb. 
o telekomunikacích. Způsob vymezení ochranných pásem určuje § 92. 
Telekomunikační zařízení, které se organizace spojů, vojenská správa nebo 
organizace ministerstva vnitra rozhodla ochránit, mají určena ochranná pásma. Tato 
pásma vymezuje jmenovitě příslušný orgán územního plánování. 
Existence a rozsah ochranného pásma telekomunikačního zařízení se zjistí 
u správce příslušného zařízení, případně u územně příslušného orgánu územního 
plánování. 
Zařízení vlastní telekomunikační  
držitele licence      1 m po obou stranách od krajního kabelu 
Podzemní telekomunikační vedení 1,5 m po obou stranách od krajního vedení 
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Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením 
stavebních prací. Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným 
způsobem chránit před poškozením. Stavební práce a činnosti prováděné v 
ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět pouze po předchozím 
souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Na stávajících inženýrských 
sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný materiál ani 
odstavována vozidla a staveništní mechanismy. Povrchové znaky 
inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby trvale přístupné. 

10.1 Rozsah dotčení 

Stavební činností jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí položených v 
rozsahu budoucího staveniště a zachovávané zeleně v prostoru stavby.  
Výskyt archeologických nálezů v souvislosti s výstavbou se nepředpokládá.  
Pozemky, na kterých je výstavba uvažována, nejsou součástí zemědělského ani 
lesního půdního fondu. 
 

10.2 Podmínky pro zásah 

 Provádění stavby v prostoru ochranných pásem jednotlivých zařízení se bude 
řídit obecnými a speciálními podmínkami deklarovanými jednotlivými správci těchto 
zařízení.  

10.3 Způsob ochrany nebo úprav 

Způsob ochrany jednotlivých inženýrských sítí, jak již bylo uvedeno, bude stanoven 
jednotlivými správci. Jedná se o omezení strojních provádění stavebních prací 
v blízkosti vedení inženýrských sítí, uložení chrániček, ohrazení zachovávaných 
stromů apod.   
Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a 
zákonnými ustanoveními. Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, 
v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné respektovat 
veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění 
zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a 
zařízení před poškozením. 
Před vlastním zahájením stavebních prací se doporučuje provést prohlídku a 
zdokumentovat stav současného oplocení pozemků.  
Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a 
technologickým předpisům. Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti.  
Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit jejímu 
zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co 
nejdříve. 
Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, 
zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy 
ve stavebním deníku. 

10.4 Vliv na stavebně technické řešení stavby 

 Omezující podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí budou mít vliv 
na způsob provádění v jejich těsné blízkosti, možnosti strojního provádění stavby, 
množství ručních výkopů apod. 
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11 Zásah stavby do území 

11.1 Bourací práce 

Bourací práce v rámci této části dokumentace zahrnují v řešeném území zaříznutí a 
vybourání stávajících asfaltových konstrukcí vozovek a chodníků v nezbytném 
rozsahu. Součástí bouracích prací v rámci tohoto objektu není demolice žádných 
stávajících objektů.  
 

11.2 Kácení mimo lesní zeleně a jejích případná náhrada 

V rámci této stavby nedojde ke kácení zeleně ani k odstranění dřevin, dojde pouze k 
odstranění části keřů přerůstajících na chodník a vozovku. 
Před zahájením stavebních prací je bezpodmínečně nutné zajistit ochranu všech 
stávajících dřevin v rozsahu budoucího staveniště. Ochrana stávajících stromů musí 
být provedena podle normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině 
- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (Český 
normalizační institut, Praha 2006), článek 4.6 „Ochrana stromů před mechanickým 
poškozením“. Dřeviny určené k odstranění budou káceny v období vegetačního 
klidu v zimních měsících za odborného dohledu. 
 

11.3 Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Obsahem zemních prací v rámci stavby je provedení případných dokopávek na 
úroveň pláně vozovky a chodníku dle vzorového příčného řezu a případná 
demontáž stávajících konstrukcí v místech připojení nových komunikací. 
Neupotřebený výkopek se odveze na skládku.  
Definitivní násypová tělesa uvažovaná budou provedena z materiálů vhodných pro 
násypy a náležitě zhutněna. Možnost použití vytěžených materiálů posoudí 
odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 72 1002 v průběhu provádění 
stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Sklony násypových těles 
jsou navrženy do hodnoty 1:2,5. 
Při provádění zemních prací je nutné dodržovat následující obecné podmínky: 
- skrývkové a hutnící práce by se měly zahájit pouze při předpovědi delšího suchého 
počasí. Práce se doporučuje provádět po částech a v případě nepříznivého 
deštivého počasí pokračovat až po vysušení terénu nebo skrytí rozmočené vrstvy a 
přehutnění povrchu, 
- po celou dobu stavebních prací by měl fungovat geotechnický dozor, který by v 
případě jakýchkoli odchylek oproti popsaným předpokladům rozhodoval o změnách 
navržené technologie, případně určil potřebná sanační opatření, 
- v případě, že navrhované úpravy silniční pláně a následné pokládky konstrukčních 
vrstev vozovek nebudou provedeny v těsném sledu, bez časové prodlevy, a dojde 
ke zvodnění, rozbřednutí, nebo rozježdění zemní pláně vozidly stavby, je nutné za 
účasti odpovědného geotechnika stavby navrhnout následná sanačních opatření - 
nejlépe nahrazení poškozené vrstvy konstrukce novým násypem a zhutnění na 
požadované hodnoty doložené novými zatěžovacími zkouškami. 

11.4 Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

V rámci této stavby není řešeno ozelenění ploch mimo stávající rozsah. 
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11.5 Zásah do zemědělského půdního fondu a případná rekultivace 

Návrh nepředpokládá zásah do zemědělského půdního fondu. 

11.6 Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Návrh nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

11.7 Zásah do jiných pozemků 

Návrh si nevyžádá zásah do jiných pozemků se specifickými ochrannými pásmy. 

11.8 Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních 
toků 

Stavbou budou upraveny parametry stávajících veřejně přístupných komunikací a 
pěších prostorů. 

12 Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

12.1 Všechny druhy energií 

Stavba po dokončení nemá žádné nároky na potřebu energií. Pro výstavbu bude 
zapotřebí zajistit elektrickou energii na vodu pro stroje, osvětlení a staveniště.  

12.2 Telekomunikace 

Stavba nemá žádné nároky na telekomunikační spojení. 

12.3 Vodní hospodářství 

 Pro stavbu je dále potřeba zajistit dostatečné množství vody, potřebného pro 
ošetření betonu a kropení povrchů.  

12.4 Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

 Stavba jako rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch zachovává stávající 
dopravní řešení. Vlivem stavby nedojde k úbytku parkovacích míst.  

12.5 Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a 
nadzemní sítě) 

Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně likvidovány v souladu se 
zásadami stanovenými v přiloženém projektu ZOV. 

12.6 Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

 Odpady při výstavbě budou likvidovány dle platných předpisů oprávněnými 
právnickými nebo fyzickými osobami v souladu se zásadami stanovenými 
v přiloženém projektu ZOV. 



Šárecká - Na Kodymce, Praha 6 
Úprava přechodu pro chodce    A. Průvodní zpráva 
 

 

Atelier PROMIKA, s.r.o.  14 

13 Vliv stavby a provozu na pozemní komunikace, zdraví a 
životní prostředí  

13.1 Ochrana krajiny a přírody 

Před započetím stavebních prací je nutné provést řádnou ochranu stávající 
zachovávané zeleně, která by mohla být stavbou dotčena.  
S ohledem na místo a charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací 
v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí 
být řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na veřejné komunikace. 

13.2 Hluk 

 Po dobu výstavby je nutné dbát na dodržování všech platných předpisů z titulu 
ochrany životního prostředí. Dotčené orgány státní správy stanoví přípustné 
hodnoty hluku v povolené pracovní době a tyto hodnoty by neměly být překročeny. 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 
142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.  

13.3 Emise z dopravy 

Emise způsobené stavební činností musí být omezeny na přípustné limity v souladu 
s platnými zákony a nařízeními. Stavba je povinna provádět očistu navazujících 
vozovek a tímto způsobem snižovat prašnost na minimum.  

13.4 Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

V průběhu stavební činnosti musí přijmout stavba takové opatření, aby nedocházelo 
ke znečištění odpadních vod produkty stavby.  

13.5 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi  
(dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.): 
 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 
pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky 
kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci 
stavby, jimiž jsou:  

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru 
pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
 



Šárecká - Na Kodymce, Praha 6 
Úprava přechodu pro chodce    A. Průvodní zpráva 
 

 

Atelier PROMIKA, s.r.o.  15 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle 
skutečného postupu prací, 
l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 
nebo v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob 
na staveništi, které mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance 
zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní 
odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
 
§ 15: 
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 
8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo 
elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, 
je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 
Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu 
na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání 
stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být 
součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.  
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odst. 1, zadavatel 
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stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provádění; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a 
podstatným změnám během realizace stavby. 
 
13.6 Nakládání s odpady 
Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou 
jako odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 
381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě 
zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště.  
Přebytečný výkopový materiál bude operativně odvážen. Stavební odpad musí být 
ukládán do kontejnerů, zajištěných na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento 
odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. 
Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad 
zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby 
ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky 
odpadu. 
 
Specifikace odpadů a jejich úložiště 
Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno 
podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 

 
Odpady vznikající ve fázi demolic    

Katalog. 
č.odpadu  Specifikace odpadu K

at
eg

o
ri

e 

Množství v t Způsob naložení s odpadem 

170101 beton O   skládka nebo recyklace 

170302 asfaltové směsi neuvedené pod č.170301 O   skládka nebo recyklace 

170504 zemina a kamení neuvedené pod č.170503 O   skládka nebo recyklace 

170508 
štěrk ze železničního svršku neuvedený pod 
č.170507 O   skládka 

170904 
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod č.170901, 170902  170903 O   skládka nebo recyklace 

 
     

Odpady vznikající ve fázi výstavby    

Katalog. 
č.odpadu  Specifikace odpadu K

at
eg

o
ri

e 

Množství v t Způsob naložení s odpadem 

170203 plasty O   materiálové využití 

170504 zemina a kamení neuvedené pod č.170503 O   skládka nebo recyklace 

170508 
štěrk ze železničního svršku neuvedený pod 
č.170507 O   skládka 

150101 papírové a lepenkové obaly O   materiálové využití 

150102 plastové obaly O   materiálové využití 

150103 dřevěné obaly O   spalovna nebo skládka 

150110 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné N   spalovna NO nebo skládka NO 

203001 směsný komunální odpad O   spalovna nebo skládka 

200304 kal ze septiků a žump O   
splašková kanalizace, čistírna 
odpadních vod 
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14 Obecné požadavky na bezpečnosti a užitné vlastnosti 

14.1 Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita díla musí odpovídat platným předpisům a normám. 
Kvalita díla a předepsané normové parametry je nutné během stavby kontrolovat a 
vést o nich písemné záznamy. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat kvalitě 
přípravy únosnosti zemní pláně, která musí být doložena dostatečným počtem 
zatěžovacích zkoušek. Teprve pokud bude při těchto zkouškách dosaženo 
předepsaných parametrů, je možné přikročit k pokračování stavebních prací.  

14.2 Požární bezpečnost 

Vzhledem k charakteru objektu jako komunikační liniové stavby nevzniká požární 
riziko a není proto třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany. 
a) V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, 
vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
b) Stavba zařízení staveniště musí být řešena v souladu s požadavky uvedenými 
v § 2-14 vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
c) Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny 
požadavky vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 
d) Omezení průjezdnosti komunikací bude 14 dní předem nahlášeno na ohlašovnu 
požárů Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. 

14.3 Ochrana životního prostředí a ochrana proti hluku 

 Stavba musí dodržovat všechny platné normy, předpisy a podmínky stanovené 
příslušnými orgány státní správy. 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. 

14.4 Bezpečnost provozu na PK 

 Po celou dobu stavby bude zajištěna bezpečnost provozu na navazujících 
komunikacích pomocí osazeného provizorního dopravního značení a vymezujících 
ochranných bezpečnostních prvků. Toto bude detailně zpracována pro každou 
etapu výstavby v souladu se ZOV ve stupni prováděcí dokumentace. Provoz pěších 
a přístup do jednotlivých objektů v prostoru stavby musí být vymezen přenosným 
oplocením a lávkami. 

14.5 Úspora energie a ochrana tepla 

 Dodavatel je povinen úsporně nakládat se všemi zdroji energie, vody a dalších 
medií potřebných pro provoz stavby. 



Šárecká - Na Kodymce, Praha 6 
Úprava přechodu pro chodce    A. Průvodní zpráva 
 

 

Atelier PROMIKA, s.r.o.  18 

15 Další požadavky 

Popis návrhu řešení stavby z hlediska: 

15.1 Užitných vlastností stavby 

Z hlediska užitných vlastností stavby je třeba zmínit tyto: 
- přehledné dopravní řešení s jasně určenými a vymezenými dopravními plochami 
pro automobilovou a pěší dopravu 
- zpřístupnění všech částí řešeného území osobám s omezenou schopností pohybu 
a orientace  

15.2 Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Stavba musí být provedena v souladu s požadavky na zajištění bezbariérového 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle 
vyhl. 398/2009. Zde se jedná o dodržení povolených podélných a příčných sklonů 
komunikací pro pěší, parkovacích stání, provedení varovných a vodicích pásů, 
vodicích linií a dalších opatření pro bezpečný pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

15.3 Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí  

V prostoru stavby se nachází vedení podzemních sítí (kanalizační stok, vodovodů, 
plynovodů, teplovodní kanál, kabelová vedení silnoproudá i slaboproudá a sdělovací 
vedení). V jejich blízkosti bude nutné dbát zvýšené opatrnosti při použití stavebních 
strojů a zařízení. Podmínky event. návrh ochrany těchto podzemních vedení budou 
detailně stanoveny až po odkrytí těchto zařízení a provedení průzkumu stavebně 
technických vlastnosti. Pokud to budou tyto vedení požadovat, bude navržen 
způsob jejich ochrany. V případě jejich značného stavebního narušení, bude nutné 
tyto zařízení sanovat. 



PŘÍLOHA 1 
Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení: 
Stanovisko projektanta komentuje a vysvětluje plnění připomínek a podmínek vztahujících se 
k projektové dokumentaci pro stavební povolení (DSP). 

1. Stanoviska dotčených orgánů státní správy 

1.1. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor Kancelář ředitele Magistrátu, 
Oddělení krizového managmentu 

souhlasné stanovisko 

1.2. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Oddělení 
posuzování vlivů na životní prostředí 

souhrnné stanovisko 
- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejsou chráněné zájmy dotčeny 
- z hlediska lesů nejsou chráněné zájmy dotčeny 
- z hlediska nakládání s odpady je příslušným orgánem státní správa ÚMČ Prahy 6 
- z hlediska ochrany ovzduší nejsou chráněné zájmy dotčeny 
- z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou chráněné zájmy dotčeny 
- z hlediska myslivosti nejsou chráněné zájmy dotčeny 
- z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí předložený záměr není předmětem 
posuzování 
- z hlediska ochrany vod je příslušným vodoprávní úřad ÚMČ Prahy 6 

1.3. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor památkové péče, Oddělení 
státní správy památkové péče 

souhlasné stanovisko 

1.4. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje, Oddělení 
informací o území 

sledované zájmy nejsou dotčeny 

1.5. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor evidence majetku, Oddělení 
výkonu vlastnických práv 

souhlasné stanovisko s podmínkou: 
- Požadujeme, aby min. jeden měsíc před zahájením prací na pozemcích k. ú. Dejvice, parc. 
č. 2084/15, 2086/1, investor nebo jím zplnomocněný zástupce sepsal protokol o předání 
pozemků pro stavbu se správcovskou firmou URBIA, s.r.o., Královodvorská 16, P. O. Box 
656, 111 21 Praha 1, p. Musil, tel. 234 094 932. - informace pro investora 

1.6. Úřad Městské část, Městská část Praha 6, Odbor dopravy a životního 
prostředí 

souhlasné stanovisko za podmínek: 
- V ulici Šárecká je na přechodu navržen ochranný ostrůvek šířky 2,5 m v poloze 
odpovídající dočasnému ostrůvku. Šíře přechodu je zachována, tj. 4 m, celková délka 
ostrůvku je 8,5 m. Ostrůvek odděluje dva protisměrné jízdní pruhy, šířka vozovky mezi 
obrubami je 3,5 m, nároží bude upraveno s poloměrem 8 m. Dále budou bezbariérově 
upraveny chodníky na opačné straně přechodů přes ul. Šárecká a ul. Natanaelka, včetně 
opravy přilehlého chodníku a nástupní hrana autobusové zastávky ve směru Bořislavka. 



V místě autobusové zastávky je vozovka široká 12,5 m - 2x jízdní pruh 3,25 m a 2 
autobusová zastávka 3,00 m. Výjezdový klín z autobusové zastávky je dlouhý 10 m a výjezd 
je zaoblen s poloměrem 40 m. - splněno 
- Silniční správní úřad realizaci výše uvedené akce podporuje, neboť zásadním způsobem 
navyšuje bezpečnost pěších v okolí a zvyšuje komfort samostatného pohybu osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Zřízení přechodu pro chodce s vytaženou 
chodníkovou plochou a středovým ostrůvkem zlepšuje rozhledové poměry na daném 
přechodu, opět s kladným dopadem na bezpečnost silničního provozu. - konstatování 
- Upozorňujeme, že je nutné splnit požadavky Policie ČR, které jsou uvedeny ve vyjádření 
(pro účely stavebního řízení) pod č. j. KRPA-133051-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 12.4.2019   
- splněno 
- Chodník v místě přechodu pro chodce přes komunikaci musí mít snížený obrubník na 
výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce a musí být opatřený signálními pásy spojujícími 
varovné pásy s vodícími liniemi. Po celé délce sníženého obrubníku, směrem do chodníku, 
muší být zřízen varovný pás šíře 400 mm při současném zachování přesahu nejméně 800 
na obě strany signálního pásu. - splněno 
- Stavebník předloží ke kolaudačnímu souhlasu projekt definitivního dopravního značení, 
odsouhlasený příslušným správním orgánem a Policií ČR (KRPA) - informace pro 
investora a zhotovitele 
- Upozorňujeme, že veškeré úpravy dotčených komunikačních ploch musí být navrženy a 
realizovány v souladu s platnou legislativou v době realizace a navazujícími normami 
(zejména ČSN 73 6110 - projektování místních komunikací a ČSN 73 6102 - projektování 
křižovatek na pozemních komunikacích) a musí umožňovat bezpečný pohyb zdravotně 
postižených, v souladu s podmínkami vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. - splněno 
- V rámci stavby nesmí být umístěny žádné pevné překážky dle § 29 zákona o pozemních 
komunikacích a stávající pevné překážky musí být odstraněny. Veškeré nadzemní objekty 
(koše, sloupy VO, atd.) musí být umístěnyv dostatečném bezpečnostním odstupu dle ČSN 
73 6110 (tabulka č. 4) - splněno, sloupy VO po pravé straně ve směru do centra nejsou 
součástí řešení stavby 
- Veškeré dočasné zábory komunikace projedná stavebník 4 týdny před započetím výše 
uvedené akce s příslušným SSÚ. Podmínky pro realizaci stavby budou stanoveny v 
rozhodnutí vydaném příslušným SSÚ. - informace pro investora a zhotovitele 
- Veškeré dopravní omezení projednáte v dostatečném předstihu s Policií ČR a příslušným 
SSÚ. - informace pro investora a zhotovitele 
- Při parkování staveništních vozidel bude zachován bezpečný průchod pěších (min. 1,5 m), 
bude dodržena tonáž vozidel a nebude parkováno ani pojížděno v zeleni a po chodnících.  
- informace pro zhotovitele 
- Po celou dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených 
stavební činností. - informace pro zhotovitele 
- Případné zásahy do linkového vedení MHD (BUS l. 131) projedná stavebník v předstihu s 
Dopravním podnikem hl. m. Prahy - jednotka PA. - informace pro investora a zhotovitele 
- Stavba musí být koordinována s věcně, časově nebo místně souvisejícími akcemi jiných 
stavebníků. - informace pro investora a zhotovitele 
- Uvedení komunikací do stavu dle požadavků vlastníka/majetkového správce pro jednáte 
před zahájením stavebním prací. - informace pro investora a zhotovitele  

1.7. Úřad Městské části, Městská část Praha 6, Odbor výstavby 
chráněné zájmy nejsou dotčeny 
 

1.8. Policie ČR, Krajské ředitelství policie hlavního města Praha, odbor 
služby dopravní policie 

souhlasné stanovisko s podmínkami: 



- Změna místní úpravy provozu bude z důvodu možného odsunu realizace, legislativních 
změn, popř. změny dopravní situace v lokalitě posouzena až v termínu 30-60 dní před 
dokončením stavby. - informace pro investora a zhotovitele 
- Návrhy dopravně inženýrských opatření pro jednotlivé etapy výstavby požadujeme 
předkládat k odsouhlasení vždy nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením 
prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu. - informace pro investora a 
zhotovitele 

1.9. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 
souhlasné stanovisko 

1.10. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Oblastní správa 
Severozápad 

bez připomínek 

1.11. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Oddělení 
koordinace 

předepsaná koordinace 
- 2015-1025-02791 Šárecká, oprava komunikace 
- 2016-1025-01674 Šárecká, stavební úpravy NTL a STL 
- 2017-1025-01665 Šárecká, rek. kanalizace, obnova vod. řadu 
- 2019-1025-00639 Na Špitálce, Na Kodymce a okolí, NTL plynovod 
- informace pro investora a zhotovitele 

1.12. Dopravní podnik hl. m. Prahy, Svodná komise 
- Všechny navržené parametry musí být dimenzovány pro bezpečný a plynulý průjezd 
kloubového BUS SOR NB 18. Průjezd musí být s dostatečnou rezervou.  - splněno 
- Bereme na vědomí, že výška vstupní hrany zastávky bude 16 cm - konstatování 
- V zastávkách BUS nesmí být umístěny žádné pevné překážky (sloup VO, dopravní 
značení, zábradlí apod.) nebo musí být odsunuty min. 2 m od nástupní hrany - splněno 
- Ve směru ZC je nutné v souladu s vyhláškou č. 294/2015 pod stávajícím B28 doplnit E13 s 
textem „mimo BUS MHD“ - V souladu s podmínkami PČR: Změna místní úpravy provozu 
bude z důvodu možného odsunu realizace, legislativních změn, popř. změny dopravní 
situace v lokalitě stanovena až v termínu 30-60 dní před dokončením stavby. 
- Ve směru DC je navrhovaná, resp. stávající V11a, vyznačena v nedostatečném rozsahu, 
který nezaručuje řádné využití zastávky při zaparkované IAD - V11a byla prodloužena. 
V souladu s podmínkami PČR: Změna místní úpravy provozu bude z důvodu možného 
odsunu realizace, legislativních změn, popř. změny dopravní situace v lokalitě 
stanovena až v termínu 30-60 dní před dokončením stavby. 
- Upozorňujeme, že ve stávající zastávce ve směru DC je propad obrub. Předpokládáme 
jejich narovnání v rámci pokládky obrusné vrstvy - obruby budou opraveny 
- V místě zastávek je nutné použít materiály se zvýšenou odolnosti proti deformacím  
- splněno 
- Upozorňujeme, že sloup VO, na který je přemísťována zastávka BUS ve směru DC nemá 
dostatečný bezpečnostní odstup od vozovky. V případě, že při zastavení a následném 
rozjezdu bude docházet ke kontaktu zpětného zrcátka se sloupem, je nutné tento problém 
dořešit - posun byl dílčí připomínkou ROPID, posun je odstraněn 
- Součástí stavby musí být i označníky zastávek, včetně základen - součástí stavby je 
základ pro označník v nové poloze, stávající označník bude demontovaný a 
nainstalovaný do nové pozice 
- Všechny ostré rohy obrubníků, které jsou situovány proti směru jízdy, požadujeme zaoblit  
- splněno 
  



1.13. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 
souhlasné stanovisko s podmínkami: 
- při nedodržení průchozího prostoru během stavby dle bodu 1.0.2 přílohy č. 2 (1500 mm) 
nebo při celé uzavírce komunikace pro chodce se musí navrhnout náhradní a vzdálenostně 
přiměřené trasa dle požadavku bodu 4.0 přílohy č. 2 k vyhlášce. Zabezpečení stavby bude 
v souladu s požadavky bodů 4.1 a 4.2 přílohy č. 2 k vyhlášce. - splněno, podrobně musí 
být  řešeno v dalším stupni dokumentace - DIO 

1.14. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 
souhlasné stanovisko s podmínkami: 
- Písemné oznámení (on-line formulářem (http://www.archeologickamapa.cz/oznameni), 
nebo poštou) konkrétního termínu zahájení zemních prací nejméně dva týdny před 
termínem, aby bylo možné tento výzkum zařadit do našeho pracovního plánu - informace 
pro investora a zhotovitele 
- Umožnění záchranného archeologického výzkumu při provádění zemních a výkopových 
prací. Tento výzkum podle zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění hradí stavebník. V tomto 
smyslu je třeba před zahájením zemních prací uzavřít písemnou dohodu o záchranném 
archeologickém výzkumu mezi stavebníkem a naším ústavem (smlouva, případně 
objednávka provedení záchranného archeologického výzkumu). - informace pro investora 
a zhotovitele 
- Zaslání situačního plánku stavby, pokud se tak již nestalo (situace širších vztahů v měřítku 
1:5 000 nebo 1:10 000 s vyznačením plochy, která bude dotčena zemními pracemi)  
- informace pro investora a zhotovitele 
- Hlášení náhodných archeologických nálezů, učiněných v průběhu prací našemu ústavu. - 
informace pro investora a zhotovitele 
- Uvedení těchto podmínek do územního rozhodnutí a stavebního povolení pro lepší 
informovanost stavebníka. - konstatování 

1.15. Ministerstvo obrany, Odbor správy majetku  
- souhlasné stanovisko 

2.  Stanoviska vlastníků/správců veřejné dopravní a technické 
infrastruktury 

2.1.  PREdistribuce, a.s., Dohled správy sítě 
souhlasné stanovisko, při práci v ochranném pásmu kabelového vedení (1 m po obou 
stranách krajního kabelu kabelové trasy) je nutné dodržet podmínky: 
- respektování ochranných pásem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze 
bez souhlasu vlastníka těchto zařízení provádět zemní práce, zřizovat stavby, či umisťovat 
konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly 
přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnosti a spolehlivost provozu. V těchto 
pásmech je rovněž zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět podzemní vedení 
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun - informace pro zhotovitele 
- výkopové práce v ochranném pásmu silových a sdělovaích kabelů musí být prováděny 
ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek - informace pro 
zhotovitele 
  



- respektování vzdálenosti krajního silového kabelu od stavebního objektu (regulační čáry), 
která je dána ČSN 73 6005 a má být alespoň 0,6 m. Toto pásmo je vyhrazeno silovým a 
energetickým kabelů a kabelům dispečerského řízení energetiky a nelze jej využít pro žádné 
jiné technologické nebo obslužné zařízení. Tyto silové energetické kabely musí zůstat 
uloženy nezabetonované a předepsaném krytí - informace pro zhotovitele 
- na nově vzniklém přejezdu (parkovacím stání) požadujeme ochránění kabelového vedení 
uložením do půlených kabelových trub AROT.cz nebo do kabelových betonových žlabů 
(výrobce Sloupárna Majdaléna) pro mechanickou ochranu kabelů. Přejezd bude zakreslen 
do plánku s vyznačením ochráněného kabelového vedení včetně kót. Plánek se zákresem a 
kopií tohoto vyjádření předáte na podatellnu nebo zašlete na email: 
inspektori@predistribuce.cz - není navržen žádný nový sjezd ani parkovací místo, 
naopak je rozšířen chodník na úkor vozovky 
- při snižování terénu v prostoru naši sítí je nutné  zjištění případného krytí kabelů formou 
kopaných sond. V případě nedodržení platných norem požadujeme zahloubení  nebo 
přeložku našich sítí. Při změně nivelety terénu (např. snížení) v prostoru našich sítí je nutné 
dodržení hodnot minimálního krytí dle platných technických norem. Stávající krytí před 
započetím prací lze zjistit ručně kopanými sondami. Nebude-li možno dodržet hodnoty 
minimálního krytí, nutno provést zahloubení nebo eventuálně přeložku našich sítí. Veškeré 
práce na podzemních kabelových vedení PREdistribuce, a.s., může provádět výhradně firma 
vybraná z databáze zhotovitelů PREdistribuce, a.s. - nedochází ke snižovaní terénu 
s výjimkou rozšíření nájezdových ramp bezbariérových přechodů, informace pro 
zhotovitele 
- před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdistribuce, a.s. 
je nezbytné získat Souhlas se zahájením výkopových prací. Ten lze získat pouze osobně 
na pracovišti Výdej mapových podkladů, a to nejpozději 3 dny před plánovaným zahájením 
stavby. Návštěvní hodiny: Po a St 8:00-15:00, Út 8:00-12:00, Čt po tel. objednání (26705 
2169/2353). K udělení souhlasu je nezbytné předložit stanovisko PREdistribuce, a.s., v rámci 
vydaného vyjádření s koordinační situací a je podmíněno platným souhlasem stavebního 
úřadu (např. stavebním povolením). Podrobnější informace jsou dostupné 
na www.predistribuce.cz - informace pro investora a zhotovitele 
- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení na 
e-mail: inspektori@predistribuce.cz nebo na tel.: 26705 3595. Pokud toto organizace 
provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo 
nechat inkriminované místo znovu odkrýt. Při záhozu musí být zemina řádně zhutněna, 
kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození - informace pro 
zhotovitele 

2.2. Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 
souhlasné stanovisko za dodržení dotčených ČSN a přiložených podmínek 
- Dle předložené dokumentace bude přisvětlen přechod v ulici Šárecká. Jedno svítidlo bude 
umístěno na stávajícím stožáru VO č. 606988 (stožár J10) ve výšce 6 m na výložníku, ve 
stožáru bude umístěn elektroměr pro měření spotřeby elektrické energie. Druhé svítidlo bude 
umístěno na novém stožáru na opačné straně přechodu. Napojení bude ze stávajícího 
kabelu PREdi pomocí T-spojky kabelem CYKY 4J x 10 mm2 bez vazby na VO. S kabelovým 
vedením bude položen zemnící drát FeZn průměr 10 mm. - konstatování 
- Při přisvětlení přechodu a výměnu VO použijte následující typové výrobky: stožár KLL6 – 
114/76/60 1 ks; atypický třmenový výložník délka 0,2 m 1 ks; svítidlo AMPERA MIDI 5145/32 
LED/NW/500mA/50 W 2 ks; výzbroj SCHM; kabel CYKY 4J x 10 mm2; zemnící drát FeZn 
průměr 10 mm - splněno 
- Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink PRE 
26705 5471 nebo 26705 5483. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před 
započetím prací a po ukončení prací. - informace pro zhotovitele 
  



- Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými 
v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, 
které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření je platné pouze pro vyznačené 
území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.  
- informace pro investora a  zhotovitele 
- V místech vjezdů a přejezdů musí být kabely uloženy do obetonované chráničky DN 110 
mm s krytím 1 m s přesahem na obě strany min. 50 cm do přilehlého přidruženého prostoru. 
Konce chrániček musí být zapěněny. Chráničky musí být geodeticky zaměřeny. 
Povinnosti stavebníka (jeho dodavatele): 
- Při nedodržení níže uvedených podmínek může správce odmítnout převzít zařízení do své 
správy. Jestliže nedodržením níže uvedených podmínek vzniknou na zařízení VO škody, 
vzniká tímto pro THMP, a.s. nárok na náhradu těchto škod. - informace pro investora a  
zhotovitele 
- Nově navržené zařízení VO musí být v souladu s platnými normami ČSN EN 13 201-1až 5 
„Osvětlení pozemních komunikací“ a Pražskými stavebními předpisy PSP/2016. 
Při umísťování zařízení VO musí být respektovány Pražské stavební předpisy a vyhláška 
č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Musí 
být dodržena ochranná pásma ostatních správců dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení“. - splněno 
- Stavebník musí také dodržovat „Technické podmínky pro výkopové práce vydané 
hl. m. Prahou“. - informace pro zhotovitele 
- Správce veřejného osvětlení musí odsouhlasit způsob nově budovaného VO, případně 
slavnostního osvětlení (SO) v každém stupni projektové dokumentace. Před zahájením prací 
na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink THMP a.s. poruchyvo@thmp.cz. 
Provádění prací musí být oznámeno telefonicky na čísla 267 055 471 nebo 267 055 483 
bezprostředně před započetím prací a po ukončení prací!!! - splněno 
- Pokud dojde k poškození nebo jinému zásahu do zařízení VO, je stavebník povinen tuto 
skutečnost ohlásit neprodleně na dispečink – tel. 800 404 060, také e-mailem 
na poruchyvo@thmp.cz, případně přímo formulářem na webových stránkách www.thmp.cz.  
- informace pro zhotovitele 
- odstavec ZAPÍNACÍ MÍSTO (ZM) VO - není navrhováno zapínací místo VO 
- Při činnosti v ochranném pásmu zařízení VO ve vzdálenosti menší než 1 m od vyznačení 
trasy podzemního vedení nesmí stavebník používat strojní mechanismy. - informace pro 
zhotovitele 
- V místech vjezdů a přejezdů musí být kabely uloženy do obetonované chráničky DN 110 
mm s krytím 1 m. Kabely VO musí být uloženy mimo parkovací stání. Konce chrániček musí 
být zapěněny. Chráničky musí být geodeticky zaměřeny. - splněno 
- Kabely při přeložce stožáru mezi jednotlivými stožáry nesmí být spojkovány, vždy musí být 
položeno nové kabelové pole. -  informace pro zhotovitele 
- Stromy a keře musí být vysazeny mimo kabelovou trasu. Kmeny stromů musí být 
minimálně 5 m od stožárů VO. Po jejich vzrůstu nesmí dojít k zastínění svítidel a musí být 
dodrženo osvětlení komunikace podle ČSN EN 13201-1 až 5.- nejsou nově navrhovány 
stromy ani keře 
- V průběhu stavby musí stavebník vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy VO, 
SO před zásypem, a to minimálně 7 dní předem. Pokud se správce nedostaví ke kontrole, 
platí, že souhlasí se zásypem kabelové trasy. V případě zásypu kabelové trasy bez vyzvání 
předem (tj. bez souhlasu správce) je stavebník povinen na vyzvání správce na své náklady 
vykopat sondy za účelem kontroly hloubky a způsobu uložení kabelu. Pro kontrolu hloubky 
uložení vyzvěte technika VO prostřednictvím e-mailové adresy: zahozyvo@thmp.cz.  
- informace pro zhotovitele 
  



- Při zemních pracích v blízkosti kabelového vedení VO je stavebník povinen zajistit, aby 
nedošlo ke změně nivelity nebo prostorového uspořádání. Odkryté kabelové vedení je 
stavebník povinen zajistit proti poškození, odcizení a prověšení. Trasa kabelového vedení 
nesmí být přejížděna vozidly nebo jinou stavební mechanizací až do doby, kdy bude 
zabezpečena proti mechanickému poškození. Pokud dojde k přepravě vysokého nákladu 
stavebníka pod trasou nadzemního vedení, musí být respektována výška vedení nad zemí, 
aby nedošlo k jeho poškození. Stavebník si musí nechat od správce vytyčit stávající 
kabelové vedení před zahájením stavební činnosti. Vytyčení bude zpoplatněno. Vytyčování 
sítí VO provádí PREdistribuce, kontaktní e-mailová adresa pracevsiti@pre.cz. 
 - nedochází ke snižovaní terénu s výjimkou rozšíření nájezdových ramp 
bezbariérových přechodů, informace pro zhotovitele 

2.3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) 
souhlasné stanovisko s podmínkami: 
- Oznámení o zahájení prací a kopii protokolu o vytyčení SEK zašlete na níže uvedený e-
mail POS, zához odkrytých sítí elektronických komunikací musí být odsouhlasen 
pracovníkem ochrany sítě (POS). Jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od 
krajního vedení trasy kabelů budou prováděny výhradně ručním nářadím bez použití 
jakýchkoli mechanismů a nevhodných nástrojů, pokud nebude pracovníkem ochrany sítě 
(POS) písemně stanoveno jinak. S vytyčenou trasou SEK budou seznámeny všechny osoby, 
které budou anebo by mohly provádět práce v blízkosti SEK. Požaduji dodržení platných 
norem(zejména ČSN736005) - informace pro investora a zhotovitele 
- řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření  
- informace pro zhotovitele 
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal 
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na 
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení  
- informace pro investora a zhotovitele 
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.  
- informace pro investora a zhotovitele 

2.4. Pražská plynárenská Distribuce a.s. 
souhlasné stanovisko s podmínkami: 
- Vzhledem k tomu, že v oblasti Vámi plánované stavby jsou naší společností naplánovány 
stavební úpravy NTL plynovodu, je nutné provést koordinaci s naší stavbou. Koordinaci bude 
za PPD a.s. provádět pan Pavel Budín, tel. 602 282 492. Nové povrchy lze provést až 
po realizaci naší investiční stavby. - informace pro investora 
- Požadujeme plně respektovat stávající plynárenské zařízení, nacházející se v oblasti 
stavby. - informace pro zhotovitele 
- Za správnost zákresu provozovaných plynárenských zařízení v předložené projektové 
dokumentaci zodpovídá projektant. - konstatování 
- Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského 
zařízení. Vytyčení plynárenských zařízení, vybudovaných do konce roku 1996, provede 
na vyžádání naše společnost, a to do 30 dní od objednání. Objednání lze provést 
prostřednictvím webového portálu PPD na adrese https://e-portal.ppdistribuce.cz. Tuto 
činnost provádí PPD zdarma. Vytyčení plynárenských zařízení, vybudovaných od roku 1997 
včetně, si zajistí stavebník prostřednictvím oprávněného geodetického pracovníka.  
  



Plynárenské zařízení musí být vytyčeno v rozsahu stavby a o jeho vytyčení musí být učiněn 
záznam ve stavebním deníku předmětné stavby. Podklady k vytyčení si zajistí stavebník 
na provozu technické dokumentace PPD u odpovědného pracovníka: Dana Bohuslavická, 
dana.bohuslavická@ppdistribuce.cz, nebo osobně na adrese: U Plynárny 500, Praha 4 
Michle, budova č. 19, 2. patro, č. dveří 328, návštěvní dny pondělí a středa 7:30-12:00 a 
13:00-15:00. Následně zajistí geodetické vytyčení plynárenského zařízení v rozsahu stavby 
oprávněným geodetickým pracovníkem, vč. potvrzení o provedeném vytyčení do stavebního 
deníku. Bez vytyčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmějí být zahájeny 
stavební práce. Stavebník je povinen všechny osoby, provádějící činnost, prokazatelně 
seznámit s polohou stávajícího plynárenského zařízení, rozsahem jeho ochranného 
(případně bezpečnostního) pásma a těmito podmínkami. - informace pro investora a 
zhotovitele 
- Podle §68 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení i mimo ně každý povinen zdržet se jednání, 
kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a 
spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození 
energetických zařízení. Ochranné pásmo u plynovodů a plynovodních přípojek o tlaku 
do 4 bar včetně umístěných v zastavěném území obce činí 1 metr na obě strany 
od půdorysu potrubí a mimo zastavěné území obce 2 metry na obě strany od půdorysu 
potrubí. - informace pro zhotovitele 
- Dodržet nařízení vlády č. 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, v platném znění, krytí podle ČSN 73 6005 a dále ustanovení 
ČSN EN 12007, technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a technických předpisů 
souvisejících. - informace pro zhotovitele 
- Při křížení a souběhu s plynovody dodržet ČSN 73 6005, při provádění zemních prací ČSN 
73 6133 a ČSN EN 1610 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci na staveništích, v platném znění. - informace pro zhotovitele 
- Termín předání staveniště oznamte prostřednictvím webového portálu PPD a.s. na adrese: 
www.ppdistribuce.cz minimálně 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti. Přílohou 
musí být situace z projektové dokumentace s vyznačením rozsahu stavby. Na tomto předání 
staveniště Vám bude uděleno písemné stanovisko s prováděním prací v blízkosti 
plynárenského zařízení, a to formou zápisu o předání staveniště, včetně konkrétních 
podmínek pro provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení. Základní požadavky pro 
provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení jsou uvedeny v dalších bodech. - 
informace pro investora a zhotovitele 
- Do vzdálenosti menší než 2,5 metru od plynárenského zařízení po dobu realizace 
neumísťovat objekty zařízení stavenišť, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, 
jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin. - informace pro 
zhotovitele 
- Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení 
provádět pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 m od povrchu plynovodního potrubí 
navíc bez užití pneumatických nebo elektrických nástrojů. - informace pro zhotovitele 
- U odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí 
kontrolu - diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být 
proveden písemných záznam. - informace pro zhotovitele 
- Dojde-li při stavbě k poškození izolace, je stavební podnikatel (zhotovitel) stavby povinen 
zajistit její opravu a pozvat našeho technika k ověření její kvality. - informace pro 
zhotovitele 
- Před obsypem odhaleného plynárenského zařízení požadujeme být přizváni ke kontrole 
dodržení prostorové normy ČSN 73 6005. O výsledku kontroly musí být proveden záznam. 
- Podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízení provést pískem bez ostrohranných 
částic s velikostí zrn do 16 mm až do výše min. 20 cm nad vrch potrubí. - informace pro 
zhotovitele 
- Po provedení záhozů stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního 
vodiče. O výsledku kontroly musí být proveden záznam. - informace pro zhotovitele 



- Po skrývce konstrukční vrstvy vozovky a chodníku nebo frézování a po zhutnění 
konstrukční vrstvy požadujeme být přizvání na kontrolu těsnosti provozovaného 
plynárenského zařízení. - informace pro zhotovitele 
- V ochranném pásmu plynárenského zařízení provádět hutnění konstrukčních vrstev 
vozovky a chodníku bez vibrací. - informace pro zhotovitele 
- Po dokončení výstavby komunikace požadujeme být přizváni ke kontrole povrchových 
znaků. O výsledku kontroly musí být proveden záznam. - informace pro zhotovitele 
- Dílčí kontrolu, kontrolu před obsypem, a kontrolu funkčnosti signalizačního vodiče 
objednejte u PPD - odbor provozu distribuční soustavy na tel. 267 175 920. Tyto činnosti 
provádí PPD zdarma. - informace pro zhotovitele 

2.5. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  
- Požadujeme stavbu koordinovat (projekčně, časově a realizačně), s akcí obnova 
vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace v ul. Šárecká - informace pro investora a 
zhotovitele 
- Požadujeme provedení časové, prostorové a projekční koordinace  s případnou další 
investiční akcí PVS obnova vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizačních stok v dané 
lokalitě - informace pro investora a zhotovitele 
- Investor nebo dodavatel prací bude odpovídat za veškeré škody, které vzniknou případně 
dalším subjektům (fyzickým i právnickým osobám) v důsledku poškození vodovodního a 
kanalizačního zařízení - informace pro investora a zhotovitele 
- Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z 
provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodů a 
kanalizací v provozování PVK - splněno 
- Všechny povrchové znaky vodovodu a kanalizace požadujeme z důvodu náhlých událostí i 
běžné údržby umístit mimo obruby a navrhovaná parkovací stání - splněno 
- Sloupy veřejného osvětlení a přisvětlení přechodů musí být umístěny v souladu se zněním 
platné Smlouvy o spolupráci mezi PVS, PVK a MHMP (TCP). Umístění blíže je nepřípustné. 
- u nového sloupu přisvětlení splněno, na jižní straně je osazen výložník přisvětlení na 
stávající stožár VO 
- Při výsadbě zeleně a umisťování sítí v provozování PVK respektuje ČSN 73 6005, „Dohodu 
a technických zásadách spolupráce při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí včetně 
podmínek pro ukládání inženýrských sítí ve vztahu k zeleni v hl. m. Praze“ uzavřenou mezi 
OŽP MHMP, PVS a PVK (viz. Příloha č.11 Městských standardů a stromů) a Pražské 
stavební předpisy - součástí stavby není výsadba zeleně, pouze ohumusování a osetí 
travním semenem 
- Dle požadavku provozu PVK požadujeme výměnu povrchových znaků. Rozsah výměny 
projednejte s provozem sítě PVK – oblast 3 - je navržena výšková rektifikace 
povrchových znaků, výměna povrchových znaků bude PVK umožněna - informace pro 
zhotovitele 
- K zajištění ochrany námi provozovaných sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6133 Návrh a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací, 75 6101 Stokové sítě a kanalizační 
přípojky, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, TNV 75 5402 Výstavba vodovodního 
potrubí, 75 5411 Vodovodní přípojky, 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN EN 
1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí. Upozorňujeme, že ČSN 73 6005 musí být 
respektována i při souběhu či křížení s povrchovými znaky vodovodu a kanalizace (hydranty, 
uzávěry, vstupní šachty atd.). Důrazně Vás upozorňujeme, že vzdálenosti dané touto normou 
jsou měřeny od vnějšího líce potrubí a požadujeme jejich dodržení. - splněno 
- V případě realizace otevřeným výkopem požadujeme dodržet ČSN 73 6005 a 
upozorňujeme, že požadované minimální odstupy sítí se vztahují na půdorysný průmět 
vzdálenosti dvou nejbližších vnějších líců inženýrských sítí - informace pro zhotovitele 
- Vodovodní řady a kanalizační stoky s neověřenou polohou, kterých se bude dotýkat stavba 
(bude prováděna v jejich ochranných pásmech), musí být vytrasovány ve spolupráci s 
pracovníky PVK - informace pro zhotovitele 



- Při pokládce více ochranných HDPE trubek nebo kabelů musí být dodržena šíře kynety – 
0,35 m – podmínka pro dodavatele stavby resp. dodržen minimální odstup (viz výše)  
- informace pro zhotovitele 
- Veškeré nově navržené objekty vč. Zařízení staveniště a skládky materiálu musí být 
navrženy mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (včetně jejich 
přeložek) dle zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích § 23 odst. 3): 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m; u vodovodních 
řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m; u vodovodních řadů a kanalizačních 
stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným 
povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m; 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok od DN ˃ 200 mm se při neověřené hloubce uložení 
potrubí ochranné pásmo rozšiřuje o 1 m - informace pro zhotovitele 
- V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace na obě strany provádět výkopové práce ručně, 
tento požadavek platí i pro místa křížení - informace pro zhotovitele 
- Požadujeme nezvyšovat a nesnižovat krytí vodovodu a kanalizace - niveleta je 
zachována, výjimkou je rozšíření chodníku v oblasti autobusové zastávky  
- V prostoru staveniště je třeba respektovat stávající vodovodní řady a stoky, to znamená, že 
v průběhu celé stavby bude umožněn přístup PVK k těmto řadům a stokám a jejich 
ovládacím armaturám a poklopům za účelem provádění manipulace, údržby a oprav. Stejná 
podmínka se týká stok a vstupních či manipulačních objektů nalézajících se v prostoru 
staveniště - informace pro zhotovitele 
- V případě havárie nebo nezbytné údržby sítí PVK musí být objekty na těchto sítích 
přístupné nebo neprodleně zpřístupněny, a to na náklady investora (odstranění překážek) - 
informace pro investora a  zhotovitele 
- Zajistit stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů 
a stok (finanční náklady na vyčistění kanalizací zanesených v důsledku stavební činnosti 
budou uplatněny u investora akce) - informace pro zhotovitele 
- Po dobu stavby umožnit provozovateli veřejných vodovodů a kanalizací přístup k ovládacím 
vodovodním armaturám a ke vstupům do kanalizačních objektů a stok - informace pro 
zhotovitele 
- Ovládací armatury vodovodního potrubí a souvisejících přípojek upravit do nové nivelety 
terénu na náklady investora - je navržena výšková rektifikace povrchových znaků IS, 
informace pro zhotovitele 
- Pokud se provádění stavebních prací dotkne povrchových znaků stok a objektů je 
podmínkou rektifikace poklopů (výměna kónusů, osazení betonových rektifikačních prstenců, 
poklop s pražským znakem a rámem DN 600). Úpravy budou provedeny na náklady 
investora - je navržena výšková rektifikace povrchových znaků IS, informace pro 
zhotovitele 
- Požadujeme provést rektifikace poklopů na vstupních objektech (pokud stavební práce 
zasáhnou povrchové znaky objektů provozovaných PVK). Úpravy budou provedeny na 
náklady investora - je navržena výšková rektifikace povrchových znaků IS, informace 
pro zhotovitele 
- Kanalizační šachtové poklopy budou z tvárné litiny (pražský znak a rám DN600) s kloubem, 
s ventilačními otvory, s pojistkou proti samovolnému uzavření a možností osazení zámku 
PVK, dále musí splňovat podmínky ČSN EN 124 – třídy D 400 - informace pro zhotovitele 
- Investor nebo dodavatel prací odpovídají za veškeré škody, které vzniknou případně i 
dalším subjektům (fyzickým či právnickým osobám) v důsledku poškození kanalizačního 
zařízení nebo vodovodu a kanalizace - informace pro investora a zhotovitele 
- Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z 
provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodů a 
kanalizací v provozování PVK - splněno 
- V době sníženého nadloží nepojíždět nad vodovodním řadem a kanalizační stokou těžkou 
nákladní technikou - informace pro zhotovitele 
- Případně odkryté vodovodní a kanalizační potrubí zabezpečit proti poklesu a vybočení  
- informace pro zhotovitele 



- Způsob a provedení obnovy uličních vpustí, předložte ke schválení správci komunikaci 
(TSK) - splněno 
- Pokud v průběhu realizace stavby bude existovat potřeba dodávky pitné vody a vypouštění 
odpadních vod do stokové sítě, pak žadatel o tyto služby musí s PVK uzavřít předem 
Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod - tato smlouva bude uzavřena na 
základě předchozího projednání dokumentace dočasných nebo trvalých přípojek nebo jiného 
způsobu dodávky vody a odvádění odpadních vod, včetně stanovení obchodních a 
technických podmínek; v případě, že smlouva již existuje, je třeba uzavřít dodatek k platné 
smlouvě tehdy, pokud dojde ke změně množství dodávané vody nebo ke změně množství či 
kvality vypouštěných vod do kanalizace, oprati platné smlouvě. Bude-li odběratel vypouštět 
do kanalizace odpadní vody obsahující zvláště nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 
vodního zákona, nebo odpadní vody překračují limity znečistění uváděné v kanalizačním 
řádu, pak tyto případy projedná s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (PVS) a k 
uzavření smlouvy s PVK předloží povolení vodoprávního úřadu, obsahující podmínky pro 
vypouštění těchto odpadních vod. Vypouštění odpadních vod ze staveniště se vztahuje i na 
vypouštění vod ze stavebních jam, ražených štol a také na vody srážkové. Veškeré napojení 
do stokové sítě musí být vybavena předčisticím zařízením – objektem s usazovacím 
prostorem na zachycení splavenin a plavenin - informace pro zhotovitele 
- Činnosti ve smyslu zákona 274/2001 Sb., lze v ochranných pásmech vodovodů a 
kanalizace pro veřejnou potřebu provádět s písemným souhlasem provozovatele vodovodů a 
kanalizace - informace pro zhotovitele 
- Před zahájením stavebních prací uzavřete písemnou smlouvu „O podmínkách vzájemných 
vztahů smluvních stran souvisejících s ochranou vodovodního a kanalizačního zařízení 
provozovaného PVK, a.s.“, ve smyslu přiložené Přílohy k podmínkám PVK - informace pro 
investora a zhotovitele 
- Zahájení stavebních prací oznamte v předstihu 14 dnů písemně na adresu PVK, Ke Kablu 
9871, Praha 10 – Hostivař, 102 00 - informace pro zhotovitele 
- Před vlastní realizací stavby – přizvat na předání staveniště pracovníka PVK – p.Hofbauer, 
Svatovítská 1, Praha 6 (tel.: 233 343 361, mobil: 724 174 339, e-mail: jiri.Hofbauer@pvk.cz) 
před zahájením a po skončení stavby - informace pro zhotovitele 

2.6. Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
souhlas s podmínkami: 
- Základní podmínkou je věcná, projekční a realizační koordinace s výše uvedenými akcemi 
PVS. (Obnova vodovodních řadů, ul. Šárecká, Praha 6; Rekonstrukce kanalizace, ul. 
Šárecká, Praha 6) - informace pro investora 
- Z hlediska budoucího provádění stavební činnosti je pro majetek ve správě PVS 
(kanalizační stoky a vodovodní řady pro veřejnou potřebu) rozhodující minimalizace 
případných škod vzniklých stavební činností a následné urychlené odstranění případného 
poškození vodohospodářských děl v lokalitě (stavební poškození, poškození vystrojení a 
ovládání armatur vodovodu, apod.) - informace pro investora a zhotovitele 
- S ohledem na možné poškození stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok pro 
veřejnou potřebu projednejte předmětnou žádost rovněž s jejich provozovatelem - Pražskými 
vodovody a kanalizacemi, a.s. (dále jen PVK, a.s.). Tuto činnost zajišťuje provozovatel 
stávajících vodohospodářských sítí na základě kompetencí mezi PVS a PVK, a.s. - splněno 
- Všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních v naší správě, které se nachází v 
příjezdovém území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové 
rektifikace. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro 
mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby. - informace pro zhotovitele 
- V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních 
řadech. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby 
/spadem stavebního materiálu/ ani následného provozu poškozeny. - informace pro 
zhotovitele 
  



- Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizací a vodovodů pro 
veřejnou potřebu PVK, a.s. Úhradu veškerých škod, vzniklých během realizace stavby na 
zařízení v naší správě, budeme uplatňovat na stavebníkovi předmětné stavby. - informace 
pro investora a zhotovitele 
- Pro výsadbu stromů a dřevin upozorňujeme v návaznosti na ČSN 73 6005 a „Dohody o 
technických zásadách spolupráce při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí včetně ukládání 
IS ve vztahu k zeleni v hl. m. Praze“, uzavřenou mezi PVS, PVK a.s. a Magistrátem hl. m. 
Prahy. - konstatování 
- K předložené žádosti Vám sdělujeme, že ověřený zákres stávajících inženýrských sítí v 
naší správě je kompetentní vydávat pouze PVK, a.s., Dykova 3, Praha 10. - konstatování 

2.7. UPC Česká republika s.r.o., zastoupená InfoTel s.r.o. 
souhlasné stanovisko s podmínkou: 
- Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence VVKS ve staveništi předmětné 
stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci VVKS znovu ověřit. - informace pro 
investora a zhotovitele 
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1 Identifikační údaje 

 
Název stavby:  Šárecká - Na Kodymce, Praha 6 
 Úprava přechodu pro chodce 
      
    
Místo stavby:   Praha 6 
    k.ú. Dejvice (729272) 
     
 
Objednatel PD:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. 
    Řásnovka 770/8 
    110 15 Praha 1 
 
      
Projektant:   Atelier PROMIKA, s.r.o. 
    Ing. Petr Peštál 
    Ing. Veronika Kolářová 

 Muchova 9, 160 00 Praha 6 
 tel.: 224 316 794, fax: 224 324 833 

 
 

Stupeň PD:   Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
 
Datum zpracování:  září 2020 

 

2 Podklady 

Základním podkladem pro práce byla dokumentace pro územní rozhodnutí a 
stavební povolení (zpracovaná Atelierem PROMIKA v srpnu 2018), vstupní 
informace od objednatele (především karta akce BSP 102), výsek katastrální mapy, 
územní plán hl. m. Prahy. V průběhu zpracování projektové dokumentace byly 
zapracovány připomínky objednatele a případné podmínky z vyjádření DOSS. 
Digitálním podkladem bylo polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území 
ve formátu DWG v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 
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3 Návrh řešení 

ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
Výškový rozdíl chodníku a pojížděných ploch u přechodu pro chodce je řešen 
sníženou silniční obrubou s výškou nášlapu +2 cm. Podélný sklon 
na bezbariérových chodnících nepřevyšuje požadovanou hodnotu 8,33 %. Podél 
vodící linie je zachován průchozí prostor min. v šíři 0,9 m s maximálním příčným 
sklonem 2 %. Rampový sklon v žádném místě nepřesahuje maximálních 
povolených 12,5 %. Průchozí prostor na chodníku je ve všech místech zajištěn v šíři 
alespoň 1,5 m. 
Nástupní hrana autobusové zastávky je navržena s nášlapem +16 cm. 
Povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp a podlah vnitřních komunikací musí být 
rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele smykového tření musí 
být nejméně 0,5, u šikmých ramp pak 0,5 +  tgα, kde α je úhel sklonu rampy. 
 
ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 
Podél snížených silničních obrub s nášlapem menším než 0,08 m je navržen 
varovný pás šířky 0,4 m z reliéfní dlažby. Varovný pás je vždy prodloužen do výšky 
nášlapu +0,08 m. 
V místě přechodů pro chodce a autobusové zastávky jsou navrženy signální pásy 
o šířce 0,8 m z reliéfní dlažby, které jsou umístěny v ose přechodu, případně kolmo 
k nástupní hraně.  
Nástupní hrana autobusové zastávky je opatřena kontrastním pásem o šířce 0,3 m. 
Přirozená vodící linie je tvořena podezdívkami plotů a fasádami přilehlých objektů, 
popř. obrubou s nášlapem min. +0,06 m. 
Přirozená vodící linie není v žádném místě přerušena na vzdálenost delší než 8 m, 
není tedy použita umělá vodící linie. 
Umístění varovných a signálních pásů je zřejmé z přílohy B.2 Koordinační situace.  
 
POUŽITÉ STAVEBNÍ VÝROBKY PRO BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 
Použitý materiál bude vyhovovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a příslušným 
technickým návodům TZÚS.  

4 Závěr 

Bezbariérové užívání stavby musí být zajištěno po celou dobu její životnosti. Při 
odstranění stavby nebo změně dopravního značení musí být provedeny také 
příslušné změny pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, 
zejména musí být provedeny příslušné změny v hmatových prvcích a informacích 
pro osoby se zrakovým postižením. 
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2 Stručný technický popis se zd ůvodn ěním navrženého řešení 

Řešená oblast se nachází na Praze 6 na Hanspaulce. Přes ulici Šárecká vede 
dlouhý přechod (12 m) k zastávce autobusu, v současnosti je opatřen provizorním 
ochranným ostrůvkem z montovaných prvků a dopravní stín zužující komunikaci je 
opatřen montovanými prahy. 
Navrhované stavební úpravy nahradí dočasné řešení, lépe ochrání přecházející 
chodce, zklidní dopravu a zvýší estetickou hodnotu místa. Navržena je úprava 
východního nároží křižovatky Šárecká - Natanaelka, vybudování ochranného 
ostrůvku, bezbariérová úprava přechodů přes ulici Šárecká a Natanaelka a také 
úprava nástupní hrany autobusové zastávky ve směru Bořislavka, aby byl možný 
provoz kloubových autobusů. 
Rozsah a návrh technického řešení je zcela zřejmý z výkresu B.2 Koordinační 
situace v měřítku 1:250. 
Navrhovanými stavebními úpravami se nemění dosavadní zatřídění dotčených 
pozemních komunikací. 

2.1 Demolice stávajících komunikací 

Rekonstruované části chodníků budou odstraněny v celé tloušťce konstrukce včetně 
podkladních vrstev (tl. 290 mm), obrubníky budou rovněž vybourány. V prostoru 
autobusového zálivu budou odfrézovány asfaltové vrstvy a vybourány podkladní 
vrstvy vozovky do hloubky 530 mm. Vozovka v křižovatce a v okolí přechodu bude 
odfrézována v tl. 100 mm.  
Stávající montované prahy budou demontovány, stejně jako bude odstraněn 
provizorní ochranný ostrůvek. V místě pochozí plochy ostrůvku bude vybourána 
konstrukce v tloušťce 290 mm. 
Stávající označník bude demontovaný a uschovaný ke zpětné montáži. 

2.2 Situa ční řešení 

Navržené řešení je v souladu se zadáním objednatele, tak aby došlo ke zvýšení 
bezpečnosti a komfortu chodců při přecházení ul. Šárecká a ul. Natanaelka v okolí 
autobusové zastávky. Navržené řešení je také v souladu s požadavky ROPID na 
možný provoz kloubových autobusů. 
V ulici Šárecká je na přechodu navržen ochranný ostrůvek šířky 2,5 m v poloze 
odpovídající dočasnému ostrůvku. Šíře přechodu je zachována, tj. 4 m, celková 
délka ostrůvku je 8,5 m. 
Ostrůvek odděluje dva protisměrné jízdní pruhy, šířka vozovky mezi obrubami je 
3,5 m, nároží bude upraveno s poloměrem 8 m. Dále budou bezbariérově upraveny 
chodníky na opačné straně přechodů přes ul. Šárecká a ul. Natanaelka, včetně 
opravy přilehlého chodníku a nástupní hrana autobusové zastávky ve směru 
Bořislavka. 
V místě autobusové zastávky je vozovka široká 12,5 m - 2x jízdní pruh 3,25 m a 2 
autobusová zastávka 3,00 m. Výjezdový klín z autobusové zastávky je dlouhý 10 m 
a výjezd je zaoblen s poloměrem 40 m. 
Všechny navrhované komunikační plochy budou vybaveny ve smyslu opatření 
vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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2.3 Výškové řešení 

Výškové řešení vychází ze stávající úrovně komunikace a chodníků. Základní 
nášlap je navržen +12 cm, v místě přechodů +2 cm, v místě nástupní hrany +16 cm. 
Příčný sklon chodníků je do 2,0% a podélný do 5,0%. V místě přechodů jsou 
navrženy rampy o šířce 1 m a sklonu 10%. 

2.4 Zemní práce 

Zemní práce zahrnují pouze odkopávky nutné pro zřízení konstrukcí chodníku. 
Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovují ČSN 73 30 50 a ČSN 73 61 33. 
Při kontrole hutnění zemní pláně se postupuje podle ČSN 72 10 06 – Kontrola 
zhutnění zemin. Modul přetvárnosti zemní pláně se kontroluje např. zatěžovacími 
zkouškami. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na plání 
komunikace je Edef.2 = min. 45 MPa. Na pláni chodníků je Edef.2 = min. 30 MPa. 
V případě nedostatečné únosnosti bude nutné provést sanaci aktivní zóny. 

3 Podklady 

Základním podkladem pro práce byla dokumentace pro územní rozhodnutí a 
stavební povolení (zpracovaná Atelierem PROMIKA v srpnu 2018), vstupní 
informace od objednatele (především karta akce BSP 102), výsek katastrální mapy, 
územní plán hl. m. Prahy. V průběhu zpracování projektové dokumentace byly 
zapracovány připomínky objednatele a případné podmínky z vyjádření DOSS.  
Digitálním podkladem bylo polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území ve 
formátu DWG v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.  
Dále byl proveden průzkum projektanta se zaměřením na dopravní značení a pěší 
vazby v lokalitě, z něhož byla provedena fotografická dokumentace. 

4 Vztahy k ostatním objekt ům stavby 
SO 101 má vztah k: 

- SO 181 Stálé dopravní značení 
- SO 191 Přechodné dopravní značení 
- SO 401 Přisvětlnění přechodu 

5 Návrh zpevn ěných ploch 

5.1 Navrhované konstrukce  

Navržené konstrukce nových zpevněných ploch komunikací a chodníků jsou 
v souladu s technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních 
komunikací”, schválenými MD ČR OPK pod č. j. 517/04-120-RS/1 s účinností od 
1. 12. 2004, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto 
podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je 
potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.  
Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro 
hutněné asfaltové vrstvy ČSN EN 13 108-1, podkladový beton ČSN 73 6124, 
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stabilizované podklady ČSN 73 6125, štěrkové podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 
73 6131. 
Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně. Konstrukční požadavky 
na zemní těleso stanovují ČSN 73 30 50 a ČSN 73 61 33. Při kontrole hutnění 
zemní pláně se postupuje podle ČSN 72 10 06 – Kontrola zhutnění zemin. Modul 
přetvárnosti zemní pláně se kontroluje např. zatěžovacími zkouškami. Minimální 
požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na plání komunikace je Edef.2 = min. 
45 MPa. Na pláni chodníků je Edef.2 = min. 30 MPa. V případě nedostatečné 
únosnosti bude nutné provést sanaci zemní pláně. Na základě měření hodnot 
modulů na zemní pláni v rámci provádění objektu musí v případě nedodržení 
minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s technickým dozorem 
investora a projektantem stanovit optimální způsob sanace zemní pláně. Je 
uvažováno se sanací do hl. min. 500 mm výměnou nevhodné zeminy za jiný vhodný 
materiál nebo zlepšením stávající zeminy např. přidáním hydraulického pojiva. 
Rozsah jednotlivých typů konstrukcí je zřejmý z výkresů B.2 Koordinační situace a 
C.1.3 Vzorový řez.  
 
Autobusová zastávka: 
asfaltový beton obrusný modifikovaný  FR ACO 11S PMB 25/55-60 40 mm ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1 
postřik spojovací emulzní modifikovaný  PS-CP      0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 ČSN EN 12271 
asfaltový beton ložní modifikovaný   FR ACL 16S PMB 25/55-60 60 mm ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1 
postřik spojovací emulzní modifikovaný  PS-CP      0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 ČSN EN 12271 
asfaltový beton podkladní modifikovaný FR ACP 22S PMB 25/55-60 60 mm ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1 
postřik infiltrační emulzní modifikovaný  PI-CP      0,7 kg/m2 ČSN 73 6129 ČSN EN 12271 
směs stmelená cementem 0/32    SC C3/4         170 mm ČSN 73 6124-1 ČSN EN 14227  
štěrkodrť 0/63         ŠDA          200 mm  ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 
Celkem                     530 mm 
 
Min. požadovaná hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu je 
stanovena Edef.,2 min. 45 MPa na zemní pláni a Edef.,2 min. 80 MPa a na vrstvě ŠD. 
FR = fiber reinforced = rozptýlená výztuž s aramidovými vlákny, množství 0,5 kg na 
1t asfaltové směsi a modifikační přísada na bázi amidového vosku. 

 
Konstrukce chodníků bude s krytem asfaltovým, ve složení: 
asfaltový beton      ACO 8CH     40  mm   ČSN 73 6121  ČSN EN 13108-1 
směs stmelená cementem   SC C8/10   100 mm   ČSN 73 6124-1 ČSN EN 14227 
Štěrkodrť  0-32      ŠDA    150 mm   ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285    
Celkem             290 mm 
 
Min. požadovaná hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu je 
stanovena Edef.,2 min. 30 MPa na zemní pláni, Edef.,2 min. 50 MPa na vrstvě ŠD a 
Edef.,2 min. 90 MPa na vrstvě SC. 
 
Obnova vozovky: 
asfaltový beton obrusný modifikovaný  FR ACO 11S PMB 25/55-60 40 mm ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1 
postřik spojovací emulzní modifikovaný  PS-CP      0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 ČSN EN 12271 
asfaltový beton ložní modifikovaný   FR ACL 16S PMB 25/55-60 60 mm ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1 
postřik spojovací emulzní modifikovaný  PS-CP      0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 ČSN EN 12271 
vyčištění povrchu             -    
frézování                  (100 mm)           
Celkem                  100 mm 
 
* FR = fiber reinforced = rozptýlená výztuž s aramidovými vlákny, množství 0,5 kg na 1t asfaltové směsi a 
modifikační přísada na bázi amidového vosku. 
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Obruby budou použity silniční kamenné 250/200 (OP4). Předpokládá se jejich 
pokládka do betonového lože C16/20nXF2 s boční opěrou. V místě nástupní hrany 
bude užita obruba silniční kamenná 300/200 (OP2). Na ostrůvku budou rohy 
obrubníku seříznuty v úhlu 45°. 
Signální pásy budou provedeny z betonové reliéfní dlažby, kontrastní pásy budou 
provedeny z červené betonové hladké dlažby. Signální a kontrastní pásy budou 
uložené do betonového lože C16/20nXF2. 
Uvolněné obruby nástupní hrany ve směru do centra budou vybourány včetně 
betonového lože, chodník v pruhu š. 0,5 m bude odfrézován. Obruby budou 
očištěny a uloženy do betonového lože s opěrou C16/20nXF2 a podél obruby bude 
položen asfaltový beton ACO8CH. 
Spáry na vozovce bude proříznuty a ošetřeny zálivkou za tepla typu N2. 
Mříže uličních vpustí a povrchové znaky inženýrských sítí budou výškově 
rektifikovány. 

6 Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodn ění 
Odvodnění komunikací je zajištěno podélným a příčným spádování ploch k uličním 
vpustem. Stávající režim likvidace dešťových vod přilehlých ploch zůstává 
zachován.  
Uliční vpusti budou vyčištěny a jejich mříže budou výškově rektifikovány. 

7 Návrh dopravních zna ček, dopravních za řízení a sv ětelných 
signál ů 

Viz SO 181 Stálé dopravní značení.  

8 Vazba na p řípadné technologické vybavení 
Stavba nezahrnuje výrobní technologické zařízení. 

9 Přehled provedených výpo čtů a konstatování o statickém 
ověření rozhodujících dimenzí a pr ůřezů 

Stavba nevyžaduje statické výpočty. Konstrukce vozovek a ploch byly navrženy dle 
schváleného katalogu vozovek, TP 170. 

10 Řešení p řístupu a užívání ve řejně přístupných komunikací a 
ploch souvisejících se staveništ ěm osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

Viz příloha B.4 Bezbariérové řešení. 
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11 Ochrana a bezpe čnost zdraví p ři práci na staveništích 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem 
(ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 34ř odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a 
protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, 
stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy 
o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, 
chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, 
pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 
Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění 
ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích 
za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení 
osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. 
 
Některé základní právní předpisy: 

- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
- Nařízení vlády č.581/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 582/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí. 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasíláni 
záznamu o úrazu. 
- Nařízení vlády č. 485/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách . 
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1 Identifika ční údaje 

 
Název stavby:  Šárecká - Na Kodymce, Praha 6 
 Úprava p řechodu pro chodce 
      
    
Místo stavby:   Praha 6 
     k.ú. Dejvice (729272) 
     
 
Objednatel PD:   Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. 
     Řásnovka 770/8 
     110 15 Praha 1 
      
 
Projektant:   Atelier PROMIKA, s.r.o.  
     Ing. Petr Peštál 
     Ing. Veronika Kolářová 

Muchova 9, 160 00 Praha 6 
tel.: 224 316 794, fax: 224 324 833 
 
 

Stupeň PD:   Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
 
Datum zpracování:  září 2020 
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2 Stručný technický popis se zd ůvodn ěním navrženého řešení 

Řešená oblast se nachází na Praze 6 na Hanspaulce. Přes ulici Šárecká vede 
dlouhý přechod (12 m) k zastávce autobusu, v současnosti je opatřen provizorním 
ochranným ostrůvkem z montovaných prvků a dopravní stín zužující komunikaci je 
opatřen montovanými prahy. 
Navrhované stavební úpravy nahradí dočasné řešení, lépe ochrání přecházející 
chodce, zklidní dopravu a zvýší estetickou hodnotu místa. Navržena je úprava 
východního nároží křižovatky Šárecká - Natanaelka, vybudování ochranného 
ostrůvku a také bezbariérová úprava přechodů přes ulici Šárecká a Natanaelka. 
Rozsah a návrh technického řešení je zcela zřejmý z výkresu B.2 Koordinační 
situace v měřítku 1:250. 
Navrhovanými stavebními úpravami se nemění dosavadní zatřídění dotčených 
pozemních komunikací. 

3 Podklady 

Základním podkladem pro práce byla dokumentace pro územní rozhodnutí a 
stavební povolení (zpracovaná Atelierem PROMIKA v srpnu 2018), vstupní 
informace od objednatele (především karta akce BSP 102), výsek katastrální mapy, 
územní plán hl. m. Prahy. V průběhu zpracování projektové dokumentace byly 
zapracovány připomínky objednatele a případné podmínky z vyjádření DOSS.  
Digitálním podkladem bylo polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území ve 
formátu DWG v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.  
Dále byl proveden průzkum projektanta se zaměřením na dopravní značení a pěší 
vazby v lokalitě, z něhož byla provedena fotografická dokumentace. 

4 Vztahy k ostatním objekt ům stavby 
SO 181 má vztah k: 

- SO 101 Komunikace 
- SO 191 Přechodné dopravní značení 
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5 Legislativní podklady 
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb, kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 
na pozemních komunikacích 
- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích 
- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
- ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení 
- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní 
značky, včetně platné národní přílohy 
- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, včetně 
dodatku č. 1 
- TP 70 – Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení 
- TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích, včetně dodatku č .1 
- TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních 
komunikacích 
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací: VL 3 – Křižovatky, VL 6 –
Vybavení pozemních komunikací, část 6.1 Svislé dopravní značky, část 
6.2 Vodorovné dopravní značky, část 6.3 Vybraná dopravní zařízení 

6 Technické řešení 
Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh vodorovného a svislého dopravního 
značení. 

6.1 Vodorovné dopravní zna čení 

Veškeré vodorovné značení v rámci tohoto objektu bude provedeno bílou barvou, 
dle výkresu B.2 Koordinační situace, výjimku tvoří obnova značení autobusové 
zastávky ve žluté barvě. 
Vodorovné dopravní značení (dále jen VDZ) na celé stavbě musí být provedeno 
jednotným způsobem s plynulým napojením na VDZ navazujících staveb. 
VDZ bude provedeno ve dvou etapách (pouze v případě nového asfaltového 
povrchu, jinak se provádí ihned aplikace z dvousložkových plastů) v první etapě se 
na nový koberec položí kompletní VDZ  pouze jednosložkovou barvou. Po 
stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, 
vyprchání těkavých látek), případně po uplynutí zimního období se provede druhá 
etapa, kdy se značení provede z dvousložkových plastů. Materiál užitý pro obě 
etapy provedení VDZ musí být schválen MD a uveden v Katalogu hmot pro 
vodorovné dopravní značky platném pro daný rok.  
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Pokládka VDZ bude provedena technologií stěrkovaného plastu, popřípadě 
strukturálního plastu, nepoužívat dvousložkové stříkané tenkovrstvé plasty.  
VDZ je navrženo také v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s platnou vyhláškou MDS 
č. 294/2015 Sb. a její novelou č. 84/2016 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Kvalita VDZ musí splňovat podmínka platné ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní 
značení“, Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL-6 Vybavení pozemních 
komunikací, část 6.2 Vodorovné dopravní značky a TP 133 – Zásady pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích. 
Na vodorovné značení jednosložkovou barvou se požaduje záruční doba 2 roky. 
Jednotlivé části dopravního značení musí být funkční po celou dobu záruční doby. 
Záruční doba začíná převzetím díla. 
 
V1a „Podélná čára souvislá“ 
 - v šířce 0,125 m je navržena ve středu vozovky ul. Šárecká mimo křižovatku 
 - v šířce 0,125 m je navržena jako ohraničení dopravních stínů 
 
V2b 1,5/1,5 „Podélná čára přerušovaná“ 
 - 1,5 m čára, 1,5 m mezera 
 - v šířce 0,125 m je navržena ve středu vozovky ul. Šárecká v křižovatce 
 - v šířce 0,25 m je navržena po kraji vozovky ul. Šárecká v křižovatce 
 
V2b 0,5/0,5 „Podélná čára přerušovaná“ 
 - 0,5 m čára, 0,5 m mezera 
 - v šířce 0,25 m je navržena v klínu autobusového zálivu 
 
V4 „Vodící čára souvislá“ 
 - v šířce 0,25 m 
 - navržena v autobusovém zálivu 
 
V7a „Přechod pro chodce“ 
 
V11a „Zastávka autobusu“ 
 - žluté provedení 
 
V12a „Žlutá klikatá čára“ 
 - žluté provedení, šířka 0,125 m 
 - v klínu autobusového zálivu 
 
V13 „Šikmé rovnoběžné čáry“ 
 - v tloušce 0,5 m s mezerami 0,5 m jsou použity v dopravních stínech 

6.2 Svislé dopravní zna čení 

Dojde pouze k přesunu stávajících dopravních značek do nových poloh. Jedná se o 
značky C4a umístěných v čelech ochranného ostrůvku a značky P2 a IP6 umístěné 
na společném sloupku před přechodem. 
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7 Ochrana a bezpe čnost zdraví p ři práci na staveništích 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem 
(ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 34ř odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a 
protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, 
stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy 
o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, 
chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, 
pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 
Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění 
ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích 
za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení 
osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. 
 
Některé základní právní p ředpisy: 
- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
- Nařízení vlády č.581/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 582/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 
odborné způsobilosti. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí. 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasíláni 
záznamu o úrazu. 
- Nařízení vlády č. 485/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách . 
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1 Identifika ční údaje 
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 Úprava p řechodu pro chodce 
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2 Stručný technický popis se zd ůvodn ěním navrženého řešení 

Řešená oblast se nachází na Praze 6 na Hanspaulce. Přes ulici Šárecká vede 
dlouhý přechod (12 m) k zastávce autobusu, v současnosti je opatřen provizorním 
ochranným ostrůvkem z montovaných prvků a dopravní stín zužující komunikaci je 
opatřen montovanými prahy. 
Navrhované stavební úpravy nahradí dočasné řešení, lépe ochrání přecházející 
chodce, zklidní dopravu a zvýší estetickou hodnotu místa. Navržena je úprava 
východního nároží křižovatky Šárecká - Natanaelka, vybudování ochranného 
ostrůvku a také bezbariérová úprava přechodů přes ulici Šárecká a Natanaelka. 
Rozsah a návrh technického řešení je zcela zřejmý z výkresu B.2 Koordinační 
situace v měřítku 1:250. 
Navrhovanými stavebními úpravami se nemění dosavadní zatřídění dotčených 
pozemních komunikací. 

3 Podklady 

Základním podkladem pro práce byla dokumentace pro územní rozhodnutí a 
stavební povolení (zpracovaná Atelierem PROMIKA v srpnu 2018), vstupní 
informace od objednatele (především karta akce BSP 102), výsek katastrální mapy, 
územní plán hl. m. Prahy. V průběhu zpracování projektové dokumentace byly 
zapracovány připomínky objednatele a případné podmínky z vyjádření DOSS.  
Digitálním podkladem bylo polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území 
ve formátu DWG v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.  
Dále byl proveden průzkum projektanta se zaměřením na dopravní značení a pěší 
vazby v lokalitě, z něhož byla provedena fotografická dokumentace. 

4 Vztahy k ostatním objekt ům stavby 
SO 191 má vztah k: 

- SO 101 Komunikace 
- SO 181 Stálé dopravní značení 

5 Legislativní podklady 
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb, kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 
na pozemních komunikacích 
- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích 
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- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
- ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení 
- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní 
značky, včetně platné národní přílohy 
- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, včetně 
dodatku č. 1 
- TP 70 – Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení 
- TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních 
komunikacích 
- TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích, včetně dodatku č .1 
- TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních 
komunikacích 
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací: VL 3 – Křižovatky, VL 6 –
Vybavení pozemních komunikací, část 6.1 Svislé dopravní značky, část 
6.2 Vodorovné dopravní značky, část 6.3 Vybraná dopravní zařízení 

6 Technické řešení 
Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh záboru, dočasného vodorovného a 
svislého dopravního značení. Při návrhu byla především zohledněna snaha o 
maximální zachování běžného automobilového i pěšího provozu vzhledem k 
prostorové náročnosti stavebních prací a možnostem zhotovitele. Staveniště bude 
oploceno a zabezpečeno proti vniknutí cizích osob. 

7 Zábor stavby 
Zábor stavby a jednotlivé etapy jsou zřejmé z příloh E.2.x Situace ZOV. 

8 Obecné zásady 
Zhotovitel stavby zajistí techniku, kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění 
komunikací), která bude v případě potřeby odstraňovat nečistoty z veřejných ploch.  
Pro svislé dopravní značení budou použity přenosné dopravní značky základní 
velikosti s reflexní úpravou.  
Otevřené výkopy budou ohrazeny kovovými zábranami. Výkopový ani stavební 
materiál se nesmí ukládat na tělese komunikace, vozovku je nutné udržovat 
v čistotě, případné znečištění neodkladně odstraňovat. Zařízení staveniště bude 
řádně označeno a ohrazeno. 
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9 Ochrana a bezpe čnost zdraví p ři práci na staveništích 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem 
(ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 34ř odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a 
protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, 
stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy 
o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, 
chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, 
pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 
Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění 
ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích 
za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení 
osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. 
 
Některé základní právní p ředpisy: 

- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
- Nařízení vlády č.581/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 582/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí. 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasíláni 
záznamu o úrazu. 
- Nařízení vlády č. 485/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách . 
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1. Projektové podklady 
Jako podklad jsou použity podklady předané objednavatelem, zejména situace ulice 

Šárecká. 
 
2. Rozsah projektovaného zařízení 

Projekt řeší přisvětlení přechodu pro chodce v ulici Šárecká poblíž křižovatky s ulicí Na 
Kodymce. 

 
3. Použité předpisy a normy 

Projekt venkovního osvětlení je zpracován na základě platných předpisů a norem ČSN. 
Jako hlavní jsou uvažovány tyto normy: 

 
 33 2000-4-41  33 2000-4-43  33 2000-4-45  33 2000-5-51 
 33 2000-5-523 33 2000-5-54  EN 50341-1  33 2000-5-52 

EN 62305-1-4  73 60 05   EN 13201-1-4 
 
 

4.  Údaje o provozních  podmínkách 

4.1 Napěťová soustava 

3 PEN , 50Hz, 400V  - TN-C 

3+N+PE, 400/230V, 50Hz -  TN-C-S (od stožár.svorkovnice ke svítidlu) 
 
4.2 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

4.2.1 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
- základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí u zařízení do 

1000V st. je provedena automatickým odpojením od zdroje v síti  TN/S podle 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, článek 411.4., 411.4.1. až 411.4.5. 

Kombinovaná s doplňujícím ochranným  pospojováním čl. 415.2 (ČSN 33 2000-
4-41 ed. 2). 

 
4.2.2 Ochrana před bleskem: dle ČSN EN 62305-1-4 ed. 2 

 
4.2.3 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je provedena krytím  

a izolací. 
 

4.3. Intenzity osvětlení a instalovaný výkon 
 

4.3.1   Intenzita osvětlení 
Výpočet osvětlení byl proveden firmou Artechnic-Schréder podle platných ČSN, 

zejména ČSN EN 13201-2 a TKP – Osvětlení pozemních komunikací z roku 2015, 
Ministerstvo dopravy a je přílohou této technické zprávy. 
 
4.3.2    Instalovaný výkon 

Instalovaný výkon nového osvětlení je Pi 100W 
 



 

Přisvětlení přechodu pro chodce 
Ul. Šárecká 
PDPS 
 

Technická zpráva 
Září 2020 

 

 

    

 
 

 
                                                         Strana 
                                                          č. 3/3 

 

5. Popis technického řešení 
 
V rámci úpravy ulice Šárecká bude provedeno přisvětlení přechodu pro chodce.  
Napájení nového přisvětlení bude provedeno kabelovou T-spojkou z distribučního rozvodu 
PRE – z kabelu AYKY 3x185+95. 
Přisvětlení přechodu bude provedeno svítidly pro přisvětlení přechodů typu Ampera MIDI, 
500mA, 50W s pravostrannou optikou ve výšce 6m nad komunikací, náklon svítidla 5°. 
Svítidlo na spodní straně bude osazeno pomocí třmenového výložníku s náklonem 5° na 
stávající stožár VO č.606988 typu J10. V tomto stožáru bude provedeno měření dle 
standardu PRE. 
Na opačné straně bude svítidlo osazeno na stožár v. 6m bez výložníku, náklon 5° zde bude 
proveden kloubem ve svítidle. 
Nový stožár přisvětlení přechodů bude osazen 0,7m od kraje komunikace. 
Kabelové vedení bude provedeno kabelem typu CYKY-J 4x10.  
V chodníku bude kabel VO uložen v pískovém loži ve výkopu 350x600mm a shora kryt 
betonovou deskou. 
V místě přechodu přes vozovku bude kabel VO uložen do chráničky typu PVC 100mm v 
betonovém loži ve výkopu 500x1200mm s min. krytím 1000mm. Kabely budou ve stožárech 
ukončeny smršťovacími záklopkami. 
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PŘÍLOHA:

Muchova  9/223, 160 00 Praha 6

tel. +420 233 081 261

e-mail: promika@promika.cz

IČO: 26080273

c  návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona
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1 Identifika ční údaje 

 
Název stavby:  Šárecká - Na Kodymce, Praha 6 
 Úprava p řechodu pro chodce 
     
    
Místo stavby:   Praha 6 
    k.ú. Dejvice (729272) 
     
 
Objednatel PD:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. 
    Řásnovka 770/8 
    110 15 Praha 1 
 
      
Projektant:   Atelier PROMIKA, s.r.o.  
    Ing. Petr Peštál 
    Ing. Veronika Kolářová 

Muchova 9, 160 00 Praha 6 
tel.: 224 316 794, fax: 224 324 833 

 
 

Stupeň PD:   Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
 
Datum zpracování:  září 2020 
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2 Informace o rozsahu staveništ ě 

Stavba „Šárecká - Na Kodymce, Praha 6, Úprava přechodu“ zahrnuje přípravu 
území, výstavbu komunikací, zpevněných ploch a zeleně. 
Řešené území se nachází v Praze, v části Hanspaulka.  
Kolem staveniště bude provedeno provizorní staveništní oplocení, které bude 
neprůhledné. Zařízení staveniště bude umístěno v obvodu staveniště. 
Hlavní příjezd staveniště a zároveň i odjezd je z komunikace Šárecká v obou 
směrech. 
Veškeré stávající sítě v prostoru stavby musí být před zahájením prací jednotlivými 
správci vytýčeny! 

 
Trvalé deponie a mezideponie: Lokality skládek a meziskládek budou upřesněny 
po vybrání dodavatele stavby. 

 
Postup výstavy: 
 
1. etapa (2 týdny): 

Během první etapy bude realizován dopravní ostrůvek, úpravy jihozápadního 
chodníku a obnova asfaltových vrstev v mezilehlém jízdním pruhu, v rozsahu záboru 
bude uložena chránička s kabelem a stožár VO.  
Provoz bude zachován v jednom jízdním pruhu, provoz bude řízen SSZ, pracovní 
místo bude označeno dle TP 66, schéma B/6. Umístění SSZ bude navrženo 
s ohledem na vlečné křivky autobusu. 
Zastávka ve směru do centra bude posunuta o cca 15 metrů, zábradlí bude dočasně 
demontováno. V protilehlé zastávce dojde pouze k úpravě značení, aby stanicující 
autobus neblokoval provoz ve zúžení. 
Náhradní trasa pro pěší bude vedena přes přechod na křižovatce Šárecká x 
Matějská a bude vyznačena dle požadavků bodu 4.0 přílohy č. 2 k vyhl. 
č. 398/2009 Sb. Případně může být zřízen dočasným přechod v ulici Šárecká cca 
50 m jihozápadně od staveniště. Podrobněji bude řešeno v DIO. 

 
2. etapa (3 týdny): 

Během druhé etapy bude realizována polovina autobusového zálivu včetně 
navazující poloviny vozovky, vozovka v místě dopravního ostrůvku včetně křižovatky 
s ulicí Natanaelka, rovněž bude realizován zbytek VO. 
Provoz bude zachován v jednom jízdním pruhu, provoz bude řízen SSZ, pracovní 
místo bude označeno dle TP 66, schéma B/6. Umístění SSZ bude navrženo 
s ohledem na vlečné křivky autobusu. 
Posun zastávky ve směru do centra a případný dočasný přechod zůstává zachován 
z 1. etapy. Zastávka ve směru z centra bude posunuta do jízdního pruhu a v druhé 
části zálivu bude zřízeno provizorní nástupiště. 
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3. etapa (3 týdny): 
Během třetí etapy bude realizována druhá polovina autobusového zálivu včetně 
navazující poloviny vozovky. Průchod na chodníku bude zachován v šíři min. 1,5 m. 
Provoz bude zachován v jednom jízdním pruhu, provoz bude řízen SSZ, pracovní 
místo bude označeno dle TP 66, schéma B/6. Umístění SSZ bude navrženo 
s ohledem na vlečné křivky autobusu. 
Zastávky budou posunuty do blízkosti křižovatky s ulicí Natanaelka, zastávka ve 
směru z centra bude umístěna podél zeleného pásu, bude zřízeno provizorní 
nástupiště tak, aby stávající stromy byly umístěny v úrovni náprav stanicujícího 
autobusu. 
 

4. etapa (1 týden): 
Během této etapy budou obnoveny asfaltové vrstvy v druhé polovině vozovky na 
úrovni a také zbývající část chodníku.  
Provoz bude zachován v jednom jízdním pruhu, provoz bude řízen SSZ, pracovní 
místo bude označeno dle TP 66, schéma B/6. Umístění SSZ bude navrženo 
s ohledem na vlečné křivky autobusu. 
Zastávka ve směru DC bude přemístěna pro linku 131 do ulice Na Štáhlavce a pro 
linku 216 do ulice Matějská. 
 
Alternativně je možno uvažovat sloučení 2. a 3. etapy a posunu autobusových 
zastávek po celou dobu výstavby do ulic Na Štáhlavce (linka 131) a Matějská (216), 
pokud by došlo k výraznému zkrácení doby rekonstrukce. DIO musí být 
zhotovitelem projednáno s DPP, p. Blecha (blechaj@dpp.cz, tel. 296 133 117). 

3 Významné sít ě technické infrastruktury 

V řešeném území vedou trasy některých inženýrských sítí, které musí stavba 
respektovat, viz koordinační situace.  
Při provádění prací bude nutné úzce spolupracovat se správci sítí. 

4 Napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění 
staveništ ě 

Pro výstavbu bude zapotřebí zajistit el. energii a vodu. 
 
a) el. energie bude zapotřebí pro stroje, osvětlení a zařízení staveniště. Elektrická 
energie bude zajištěna z provizorního staveništního rozvaděče.  
 
b) voda pro výstavbu 
Voda bude zapotřebí především pro kropení vybouraného materiálu, kropení 
vozovek a pro hygienu pracovníků. Zařízení staveniště se napojí ze stávajícího 
vodovodního řadu. Odběr vody bude přes hydrant s měřením spotřeby nebo z 
mobilních zdrojů. 
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5 Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu platí vyhláška č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 
Zabezpečení stavby musí být v souladu s požadavky bodů 4.1 a 4.2 přílohy č. 2 k 
této vyhlášce. 

6 Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany 
veřejných zájm ů 

Návrh mechanizace pro výstavbu vychází z podmínek dostupnosti a zastavěnosti 
pozemku. Dodavatel v rámci nabídky zpracuje vlastní plán organizace výstavby 
podle svého vybavení a možností a projedná jej podle potřeby s orgány státní 
správy. 
Pro bourací a stavební práce této akce budou používána pneumatická kladiva, 
autojeřáb, rypadla, dozery, nakladače a hutnící stroje. 
 
Mechanizmy pro výstavbu se předpokládají v tomto nasazení: 
1) příprava území:  rypadla 
   autojeřáb 
   dozer 
   nakladač 
   hutnící zařízení 
   motorová pila 
   pneumatické kladivo 
   nákladní auta 
2) výstavba silnice:  rypadla 
   hutnící zařízení 
   cisterny na asfalt 
   nákladní auta 
   silniční finišer 
   silniční řezač 
Při dopravě bude dodavatel dbát na to, aby auta nejezdila přetížená a vyjížděla na 
komunikace čistá. 
V průběhu stavebních prací je dále nutné soustředit pozornost na požární 
bezpečnost na staveništi. Po celou dobu stavby budou respektovány požární 
předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich skladování. Veškeré povinnosti 
vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 
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7 Řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících 
objekt ů 

Pro zařízení staveniště nebudou využity žádné stávající objekty. Vzhledem k 
charakteru stavby se předpokládá využití stavebních buněk pro šatny, sociální 
zázemí a pro kanceláře vedení stavby. 
 
a) výrobní ZS 
Na staveništi nebude žádné výrobní zařízení staveniště. Veškeré betonové směsi 
budou dováženy automixy. 
 
b) provozní ZS 
Na stavbě bude proveden staveništní zdroj vody a elektřiny, bude zajištěno 
dostatečné osvětlení pracovišť. Skladovací plochy budou k dispozici pouze v rámci 
hranic staveniště.  
 
c) sociální zařízení staveniště 
Pro potřeby šaten budou dovezeny stavební buňky, které budou umístěny za hranicí 
staveniště. Na staveništi budou podle potřeby umístěna chemická WC. 
Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 15 zákona č.309/2006) 
Zákon č. 309/2006 Sb. obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště 
a pracovní prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na 
staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). Z 
textu vyplývají základní povinnosti při provozu technických zařízení, obsluze a 
údržbě těchto zařízení. Důležitá je ustanovení, kde jsou požadavky na zařízení před 
jeho prvním uvedením do provozu s nutností další pravidelné a řádné údržby, 
kontroly a revizí (§4 odst. 1 c.). 
V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), 
bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a 
kontrolovaná pásma (§7). Tato část zákona znamená vyhledávání rizik a jejich 
odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu. 
 
Přehled základních právních předpisů BOZP a PO: 
1) základní p ředpisy: 
-zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, hlava II – §103, 104, 105, 106 108 a 136. 
- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně 
právních vztazích; 
2) dozor nad BOZP: 
- zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce; 
- zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích; 
- zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce; 
3) ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prost ředí: 
- vyhláška č.432/2003 Sb., kterou se mj. stanoví hlášení prací s azbestem; 
- nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí; 
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- zákon č.379/2005 Sb. o opatřeních před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami; 
4) pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškod ňování, úrazové pojišt ění, záv. 
preventivní pé če: 
- vyhláška č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného 
pojištění; 
- zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění; 
- nařízení vlády č.494/2001 Sb., který se stanoví způsob evidence, hlášení a 
záznamy o úrazu; 
5) osobní ochranné pracovní prost ředky, nápoje a pom ůcky: 
- nařízení vlády č.361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních 
ochranných mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků; 
6) bezpečnostní zna čky a signály: 
- nařízení vlády č.11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezp. značek a signálů; 
7) výrobky, stroje a za řízení: 
- nařízení vlády č.378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, 
tech. zařízení, přístrojů a nářadí; 
8) technická za řízení: 
- vyhláška č.98/1982 Sb. o odborné způsobilosti v elektronice; 
- vyhláška č.352/2000 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení; 
9) stavebnictví, stavby, stavební práce: 
- vyhláška č.77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 
strojů; 
- nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
- nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP; 
- vyhláška č.394/2006 Sb. o práci při krátkodobé expozici azbestem; 
10) doprava 
- zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích; 
- vyhláška č.30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na komunikacích; 
11) požární ochrana: 
- zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně; 
- vyhláška MV č.246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti a 
výkonu 
požárního dozoru, požární prevenci, poplachové směrnice, evakuační směrnice 
apod.; 
- vyhláška MV č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic 
12) hluk, vibrace a další d ůležité p ředpisy: 
- nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 
- vyhláška MZDr č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 
do kategorií a náležitosti při práci s azbestem; 
- nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky; 
- zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu; 
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- vyhláška č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu; 
- vyhláška MH č.398/2009 Sb., o požadavcích pro užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace; 
- vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb; 
- vyhláška č.18/1979 Sb. o tlakových zařízeních a jejich bezpečnosti; 
- vyhláška č.19/1979 Sb. o zdvíhacích zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti; 
- vyhláška č.73/2010 Sb. o elektrických zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti; 
- vyhláška č.21/1979 Sb. o plynových zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti; 

8 Podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě 
Stavební činnost bude mít negativní vliv na okolí. Po dobu výstavby musí být 

zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí. Bude nutné ve zvýšené míře 
dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany 
životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení ne čistot ze stavby . 
Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy, speciálně hygienik 
a životního prostředí. Provoz na stavbě se předpokládá od 7:00 hod do 20:00 hod. 
Mimo tuto dobu mohou být prováděny pouze práce nevykazující hluk nad 
přípustnou hodnotu. 

Hodnoty hladiny hluku stavebních mechanizmů v 10 m jsou uvažovány takto: 
rypadla LAeq = 75 dB 
nakladač LAeq = 73 dB 
autojeřáb LAeq = 75 dB 
pneumatické kladivo LAeq = 85 dB 
hutnící stroj LAeq = 80 dB 
nákladní auta LAeq = 75 dB 
pila LAeq = 72 dB 
finišer LAeq = 65 dB 
řezač LAeq = 80 dB 
ostatní drobné stroje LAeq = 65 dB 
ruční práce LAeq = 53 dB 

Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č.148/2006 Sb. 
Předpisy a nařízení stanoví povinnost činit potřebná opatření ke snížení hluku a 
dbát na to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni 
hluku. Je nutné dbát na to, aby přípustné hladiny hluku stanovené předpisy nebyly 
překračovány. 

Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena 
zejména při demolicích, dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší 
zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami. V průběhu 
stavby je nutné pravidelné čistění komunikací. 

Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č.148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví 
povinnosti stavebních organizací. 

Odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště § 10-16 
zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle katalogu 
odpadů (vyhl.č.381/2001 Sb.) a odpady, které sám dodavatel nemůže využít, 
nabízet jiné právnické nebo fyzické osobě. Odpad může odvážet, recyklovat nebo 
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likvidovat pouze oprávněná osoba. Způsob evidence je stanoven § 20 zákona. 
Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpadem do doby předání 
oprávněné osobě. Veškerý vybouraný materiál bude na stavbě tříděn. Lokality a 
trasy na skládky bude možné stanovit po určení dodavatele stavby, který si trasy 
projedná. 
 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Činnost, při níž vzniká 

odpad 
 

17 01 01 beton zbytky betonové a 
železobet. konstrukce-
zbytky základů sloupů, 
základů budov, vpustí, 
schodišť, podbetonování 
kanalizace, betonové 
plochy 

17 01 02 cihly zbytky cihelných zdí 
17 01 07 Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků 
bez obsahu 
nebezpečných látek 

zbytky základů 
kanalizačních rozvodů, 
základy zídek, obrubníky 
 

17 02 01 dřevo dřevěné sloupky, kácené 
stromy, zbytky z pažení 
výkopů 

17 02 03 plasty izolace potrubí, potrubí 
vodovodu a kanalizace 

17 03 02 asfalt bez dehtu odstraňování živičných 
krytin, povrch chodníku 

17 04 01 měď elektro rozvody a zařízení 
17 04 02 hliník elektro rozvody, uzemnění 
17 04 05 železo a ocel zbytky výztuže, sloupky 

oplocení, pletivový plot 
17 04 11 kabely bez nebezpečných 

látek 
zbytky kabelů při demolici 
a montáži el. vedení 

17 05 04 zemina a kamení bez 
nebezpečných látek 

odkopy, štěrkové podsypy, 
 

17 09 04 směsné stavební a 
demoliční odpady bez 
nebezpečných látek 

ostatní nezařazený odpad 
z demolic 
 

20 02 01 Biologicky rozložitelný 
odpad 

Kácené dřeviny 

20 03 01 komunální odpad běžný odpad z provozu 
zařízení staveniště 
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 Stavební odpad (především beton, cihly a ocel) může být po rozdělení na 
jednotlivé druhy odpadu recyklován (beton a cihly rozdrceny, rozděleny podle frakcí 
a použity jako kamenivo, ocel recyklována jako železný šrot), neupravené směsné 
stavební odpady budou uloženy na skládku. Směsný komunální odpad bude 
ukládán do kontejnerů a odvážen na skládku TKO. Zbytky živičných krytin budou 
odvezeny do nejbližší obalovny drti k recyklaci. Dřevěný odpad bude roztříděn, 
větve budou odvezeny ke štěpkování, pevné dřevo bude nabídnuto podle kvality k 
dalšímu zpracování, pařezy s kořeny budou odvezeny na skládku, kde přijímají 
dřevěné zbytky. Zbytky kabelů a kovový odpad budou odvezeny do kovošrotu. 
 
 Odpady z kategorie „nebezpečné odpady“: 
Kód druhu odpadu 
 

Název druhu Činnost, při níž vzniká 
odpad 

15 01 02 plastové obaly obaly od jednotlivých 
stavebních materiálů a 
prvků 

15 01 06 směsné obaly obaly s polystyreny 
15 01 10 obaly obsahující zbytky  

nebezpečných látek 
nádoby od nátěrů a lepidel 
 

 
 Nebezpečné odpady musí likvidovat firma nebo fyzická osoba s patřičnou 
licencí k likvidaci odpadu. 
 
Ke kolaudaci p ředloží dodavatel doklady o uložení odpad ů. 
Na stavb ě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonn é hmoty. 
Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 
a) minimální dobu výstavby 
b) technologickou kázeň 
c) omezení hlučných prací při prodloužených směnách 
d) čistění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období 
e) čištění vozů při výjezdu ze stavby 
f) dovážení sypkých materiálů v uzavřených nebo zakrytých autech 

9 Orienta ční lhůty výstavby a p řehled rozhodujících díl čích 
termín ů 

Rozhodující dílčí termíny jsou: 
dokumentace pro výběr zhotovitele - 2020 
výběr dodavatele - 2020 
zahájení stavby - 2021 
dokončení stavby s finálními úpravami - 2021 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR VÝSTAVBY 

 
Č.J.: MCP6 003636/2023 V Praze dne: 10.01.2022 
SPIS. ZN.: SZ MCP6 028526/2022/OV/Ma 
Značka: P-2084/15/Dejvice 
Vyřizuje: Tomáš Matásek 
Kontaktní spojení: tel.220 189 814 / tmatasek@praha6.cz 
Referentské č.: 173/2022 
Příloha: - 
 

 

ROZHODNUTÍ 
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SPOLEČNÉHO POVOLENÍ  

 

Výroková část: 

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 
pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti 
o prodloužení platnosti společného povolení, kterou dne 19.1.2022 podala 

Hlavní město Praha zast. Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, 
Veletržní 1623/24, 170 00  Praha 7-Holešovice, 
kterou na základě plné moci zastupuje společnost Atelier PROMIKA s.r.o., IČO 26080273, 
Muchova 223/9, 160 00  Praha 6-Dejvice 

(dále jen "žadatel"), podle § 94p odst. 5 stavebního zákona 

prodlužuje o 2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

platnost společného povolení č.j. MCP6 207174/2020, spis. zn. SZ MCP6 215586/2019/OV/Mj ze dne 
19.8.2020 (nabytí právní moci 19.9.2020) na stavbu s názvem: 

„Šárecká - Na Kodymce - úprava přechodu pro chodce“ 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2084/15, 2086/1, 2566/96, 2566/98, 4195/3, 4196/1 a 4235 v 
katastrálním území Dejvice. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

 

Odůvodnění: 

Vydané společné povolení platí ve smyslu § 94p odst. 5 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo 
právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z důvodu opatření 
v rámci zvládnutí pandemie Covid-19. S investičními akcemi se pak investor dostal do významného 
časového i finančního skluzu. 
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Stavební úřad oznámil dne 26.10.2022, č. j. MCP6 401215/2022 zahájení řízení o prodloužení 
platnosti společného povolení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. 

Žadatel doplnil dne 5.12.2022 podanou žádost o vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení.   

Stavební úřad posoudil důvody, pro které bylo požádáno o vydání prodloužení platnosti 
společného povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo společné povolení vydáno, zůstaly 
nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek 
dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, PREdistribuce, a.s., Technologie hlavního města Prahy, 
a.s., Odbor evidence majetku MHMP 

 

K žádosti bylo doloženo: 

- Vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. ze dne 
5.12.2022, č.j. ZADOST202213712 

- Vyjádření Technologie hlavního města Prahy, a.s. ze dne 24.11.2022, č. vyjádření VPD-03603/2022  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru pozemních 
komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 

 
Ing. Jana Emrová 

vedoucí oddělení odboru výstavby 
  
 
Za správnost vyhotovení:  

 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 5.1.2023. 
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Obdrží: 

Účastníci řízení: 
- podle § 94k písm. a) stavebního zákona- stavebník/zástupce stavebníka (dodejky): 
1. Atelier PROMIKA s.r.o., IDDS: teynx2v 

  
- podle § 94k písm. b) stavebního zákona – obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr 
uskutečněn (dodejky): 
2. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 
 
- podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona – vlastník dotčených pozemků a staveb na nich, nebo ten, 
kdo má jiné věcné právo k dotčeným pozemkům a stavbám na nich (dodejky): 
3. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
4. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 
5. Odbor evidence majetku MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
 
- podle § 94k písm. e) stavebního zákona – vlastník pozemků a staveb na nich osoby jejich vlastnické 
právo k sousedním pozemkům anebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno (dodejky): 
 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
 
Parc. č. 2086/1, 2084/15, 2566/96, 2566/98, 4195/3, 4196/1 v katastrálním území Dejvice. 
 
- jsou informováni prostřednictvím úřední desky (veřejnou vyhláškou, včetně dálkového přístupu) 
po dobu 15 dní  
     
6. Městská část Praha 6, úřední deska a elektronická úřední deska po dobu 15 dnů, Čs. armády č.p. 
601/23, 160 52  Praha 6-Bubeneč 
  
dotčené orgány: 
7. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
8. Policie ČR-Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, IDDS: 
rkiai5y 
9. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
10. Odbor bezpečnosti MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
11. Odbor památkové péče MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
12. Odbor ochrany prostředí MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
13. Odbor pozemních komunikací a drah MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
  
Na vědomí: 
14. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 
 
15. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, podatelna - za odbory MHMP uvedené v 
rozdělovníku, IDDS: 48ia97h 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR VÝSTAVBY 

 
Č.J.: MCP6 019701/2023 V Praze dne: 18. 1. 2023 
SPIS. ZN.: SZ MCP6 028526/2022/OV/Ma 
Značka: P-2084/15/Dejvice 
Vyřizuje: Tomáš Matásek 
Kontaktní spojení: tel.220 189 814 / tmatasek@praha6.cz 
Referentské č.: 173/2022 
Příloha: - 
 

 

USNESENÍ 
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ 

 

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona č.  13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
pozemních komunikacích“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), na základě žádosti zástupce stavebníka 
společnosti Atelier PROMIKA s.r.o.  ze dne 10.1.2023,   

usnesením podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, opravuje 
v písemném vyhotovení rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení, které vydal pod č.j.: 
MCP6 003636/2023, spis. zn.: SZ MCP6 028526/2022/OV/Ma dne 10.1.2023, zřejmou nesprávnost na 
straně 1 výše uvedeného rozhodnutí, a to tak, že text zřejmé nesprávnosti: 

 

    "V Praze dne: 10.1.2022" 

opravuje textem: 

  "V Praze dne: 10.1.2023" 

 

Odůvodnění: 

V části písemného vyhotovení rozhodnutí na straně 1 se vyskytla zřejmá nesprávnost spočívající v datu 
vydání rozhodnutí zaslaném prostřednictvím datové schránky, která se netýkala výroku rozhodnutí.  

Správní orgán usnesením zřejmou nesprávnost opravil. 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru pozemních 
komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího stavebního úřadu. 

 
 

Otisk úředního razítka 
 

 
Ing. Jana Emrová 

vedoucí oddělení odboru výstavby 
 Za správnost vyhotovení:  
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Obdrží: 
navrhovatel (dodejky): 
1. Atelier PROMIKA s.r.o., IDDS: teynx2v 
  
účastníci řízení (dodejky): 
2. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 
3. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
4. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 
5. Odbor evidence majetku MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
 
  
dotčené orgány: 
6. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
7. Policie ČR-Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, IDDS: 
rkiai5y 
8. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
9. Odbor bezpečnosti MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
10. Odbor památkové péče MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
11. Odbor ochrany prostředí MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
12. Odbor pozemních komunikací a drah MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
  
Na vědomí: 
13. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 
 
14. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, podatelna - za odbory MHMP uvedené v 
rozdělovníku, IDDS: 48ia97h 
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